
Anexo 10 

QUADRO DE PREMISSAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS E TARIFÁRIAS  

PPP Sistema Viário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica 

 

01. Prazo de construção estimado: 5 anos  

 

02. CAPEX a. R$ 5.342 milhões  

 

03. OPEX (média anual) a. R$ 59,36 milhões  

 

04. REINVESTIMENTOS (média anual) a. R$ 8,80 milhões  

 

05. QUADRO DE TARIFAS  

Ponte Salvador-Ilha de Itaparica 

Tipo de veículo Fator de 

conversão 

Tarifas padrão  

em dias úteis 

Tarifas promocionais 

(dias úteis) ida e volta 

em 24 hs 

Tarifas de fins de 

semana e feriados 

 

 

Autos 1,00 R$ 45,00 R$ 50,00 R$ 58,00  

Motocicletas 0,44 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 26,00  

Ônibus 2,00 R$ 90,00 ----------------------------- R$ 90,00  

Caminhão leve 1,44 R$ 65,00 ----------------------------- R$ 65,00  

Caminhão pesado 2,45 R$ 110,00 ----------------------------- R$ 110,00  

 

Ponte do Funil 

Tipo de veículo Fator de 

conversão 

Tarifas padrão  

em dias úteis 

Tarifas promocionais 

(dias úteis) ida e volta 

em 24 hs 

Tarifas de fins de 

semana e feriados 

 

 

Autos 1,00 R$ 5,00 ---------------------------- R$ 5,00  

Motocicletas 0,4 R$ 2,00 ----------------------------- R$ 2,00  

Ônibus 2,00 R$ 10,00 ----------------------------- R$ 10,00  

Caminhão leve 2,00 R$ 10,00 ----------------------------- R$ 10,00  

Caminhão pesado 3,00 R$ 15,00 ----------------------------- R$ 15,00  

 



06.APORTE PÚBLICO a. R$ 1.200 milhões, em duas tranches de R$ 660 milhões e R$ 

540 milhões, respectivamente, no quarto e no quinto ano de construção  

 

07. EQUITY PÚBLICO a. 25% do capital social da SPE, integralizados segundo o 

cronograma de distribuição do investimento, correspondendo a um valor máximo de 

R$ 310 milhões  

 

08. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA a. R$ 60 milhões  

 

09. DEMANDA INICIAL (VMD e VED) Incluindo autos, motocicletas, ônibus e 

caminhões  

a. Volume médio diário Na Ponte Salvador-Ilha de Itaparica: 18.364  

Na Ponte do Funil: 15.732 

b. Veículos equivalentes  

Na Ponte Salvador-Ilha de Itaparica: 20.000  

Na Ponte do Funil: 17.134  

 

10. TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA DEMANDA  

a. Tráfego desviado e atual 

i. Ano 1 a 05: 2,75% 

ii. Ano 6 a 10: 3,70% 

iii. Ano 11 a 20: 4,00%  

iv. Ano 21 a 30: 4,00% b.  

Tráfego induzido  

i. Ano 1 a 05: 4,5%  

ii. Ano 6 a 10: 5,0%  

iii. Ano 11 a 20: 5,5% 

iv. Ano 21 a 30: 5,0% 

 

 

 



11. PROJEÇÃO ANUAL DE DEMANDA 

 

Desviado* Induzido** Total Desviado* Induzido** Total

1 15.967 4.033 20.000 13.679 3.455 17.134

2 16.406 4.215 20.620 13.986 3.593 17.579

3 16.857 4.404 21.261 14.299 3.736 18.035

4 17.321 4.602 21.923 14.620 3.885 18.504

5 17.797 4.810 22.606 14.947 4.039 18.986

6 18.440 5.050 23.490 15.409 4.220 19.629

7 19.123 5.303 24.425 15.899 4.409 20.308

8 19.830 5.568 25.398 16.404 4.606 21.009

9 20.564 5.846 26.410 16.924 4.811 21.735

10 21.325 6.138 27.463 17.460 5.026 22.486

11 22.178 6.476 28.654 18.065 5.275 23.340

12 23.065 6.832 29.897 18.691 5.536 24.227

13 23.987 7.208 31.195 19.337 5.811 25.148

14 24.947 7.604 32.551 20.005 6.098 26.104

15 25.945 8.023 33.967 20.696 6.400 27.096

16 26.983 8.464 35.446 21.411 6.716 28.126

17 28.062 8.929 36.991 22.149 7.048 29.196

18 29.184 9.420 38.605 22.912 7.396 30.307

19 30.352 9.939 40.290 23.700 7.761 31.461

20 31.566 10.485 42.051 24.515 8.143 32.658

21 32.829 11.009 43.838 25.358 8.504 33.861

22 34.142 11.560 45.702 26.228 8.880 35.108

23 35.507 12.138 47.645 27.127 9.273 36.401

24 36.928 12.745 49.672 28.057 9.683 37.740

25 38.405 13.382 51.787 29.017 10.111 39.128

26 39.941 14.051 53.992 30.010 10.557 40.567

27 41.539 14.754 56.292 31.035 11.023 42.058

28 43.200 15.491 58.691 32.095 11.509 43.603

29 44.928 16.266 61.194 33.189 12.016 45.205

30 46.725 17.079 63.804 34.320 12.545 46.864

** Induzido por acessibilidade e desenvolvimento urbano e econômico

Projeto SVO - Projeção de Demanda em Veículos Equivalentes

Praça Ponte SSA-Itaparica Praça Ponte do FunilAno de 

Operação

* Desviado de rotas e modais alternativos


