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Valores em milhões de reais nominais 

01. Prazo de construção estimado: 5 anos 
 

02. CAPEX 
a. R$ 5.342 milhões 

 
03. OPEX (média anual) 

a. R$ 59,36 milhões 
 

04. REINVESTIMENTOS (média anual) 
a. R$ 8,80 milhões 

 
05. QUADRO DE TARIFAS (POR SENTIDO) 

 
Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (R$) 

Tipo de veículo 
Fator de 
conversão 
(dias úteis) 

Tarifas padrão 
em dias úteis 

Tarifas 
promocionais 
(dias úteis) 

Tarifas de fins 
de semana e 
feriados 

Autos  45 25 58 
Motocicletas 0,44 20 10 26 
Ônibus 2,0 90  90 
Caminhão leve 1,44 65  65 
Caminhão 
pesado 

2,45 110  110 

 

Ponte do Funil (R$) 

Tipo de veículo 
Fator de 
conversão 
(dias úteis) 

Tarifas padrão 
em dias úteis 

Tarifas 
promocionais 
(dias úteis) 

Tarifas de fins 
de semana e 
feriados 

Autos  5  5 
Motocicletas 0,4 2  2 
Ônibus 2,0 10  10 
Caminhão leve 2,0 10  10 
Caminhão 
pesado 

3,0 15  15 
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06. APORTE PÚBLICO 
a. R$ 1.200 milhões, em duas tranches de R$ 660 milhões e R$ 540 milhões, 

respectivamente, no quarto e no quinto ano de construção 
 

07. EQUITY PÚBLICO 
a. 25% do capital social da SPE, integralizados segundo o cronograma de distribuição 

do investimento, correspondendo a um valor máximo de R$ 310 milhões 
 

08. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA 
a. R$ 60 milhões 

 
09. DEMANDA INICIAL (VMD e VED) 

Incluindo autos, motocicletas, ônibus e caminhões 
a. Volume médio diário 

Na Ponte Salvador-Ilha de Itaparica: 18.364 
Na Ponte do Funil: 15.732 

b. Veículos equivalentes 
Na Ponte Salvador-Ilha de Itaparica: 20.000 
Na Ponte do Funil: 17.134 
 

10. TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA DEMANDA 
a. Tráfego desviado e atual 

i. Ano 1 a 05: 2,75% 
ii. Ano 6 a 10: 3,70% 

iii. Ano 11 a 20: 4,00% 
iv. Ano 21 a 30: 4,00% 

b. Tráfego induzido 
i. Ano 1 a 05: 4,5% 
ii. Ano 6 a 10: 5,0% 

iii. Ano 11 a 20: 5,5% 
iv. Ano 21 a 30: 5,0% 

 

 

 


