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1 INTRODUCAO

1.1 APRESENTACAO

O Programa de Exploragao da Rodovia (PER) especifica todas as condi¢des para execucao
do contrato, caracterizando todos os servigos e obras previstos para realizagdo pela
CONCESSIONARIA ao longo do prazo da CONCESSAO, bem como diretrizes técnicas,
normas e, principalmente, os PARAMETROS DE DESEMPENHO que devem ser
observados para todas as obras e servigos previstos para o SISTEMA RODOVIARIO BA-
052.

As agdes para prestacdo desse servigo publico serdo dirigidas a fluidez do transito e a
seguranca e conforto do usudrio do SISTEMA BA-052.

Como principios basicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de
infraestrutura aos seus usuarios, devem ser considerados:

e A implementacdo de agdes de natureza preventiva, voltadas para a preservacdo do
SISTEMA BA-052 e das condi¢des de trafego;

e A agilidade na implementagdo de agdes corretivas, emergenciais ou ndo, que
eventualmente se fizerem necessarias para a reconstitui¢do do SISTEMA BA-052 e das
condicdes de trafego e de seguranga viaria.

e Para atendimento das condigdes epigrafes, a CONCESSIONARIA devera acompanhar
continuamente os elementos fisicos e os processos gerenciais do SISTEMA BA-052,
adotando em tempo habil as providéncias necessarias a assegurar permanente qualidade
dos servigos ofertados aos usuarios.

Os itens do PER sao classificados em obrigatorios e parametrizados:

e Constituem itens de carater obrigatorio — Compreendem os PROJETOS, as OBRAS
¢ os SERVICOS de MELHORAMENTOS dos 546,6 km do SISTEMA BA-052,
incluindo a execucdo da Ponte sobre o Rio Sdo Francisco, obras de melhorias fisicas e
operacionais e corre¢des de caracteristicas geométricas da Infraestrutura do Sistema de
Operacdo do SISTEMA BA-052.

e Constituem itens parametrizados — Compreendem as atividades relacionadas a
TRABALHOS INICIAIS, RESTAURACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO,
MONITORACAO e SERVICOS EMERGENCIAIS. A execugdo ou implantacdo das
obras e servigos devera ocorrer de forma a atender aos pardmetros de desempenho e as
especificagdes técnicas minimas constantes no Capitulo 4 definidos no PER.

O PER esté estruturado na forma a seguir:
e Capitulo 1 — Apresentagao
e Capitulo 2 — Descrigdo do SISTEMA BA-052

e Capitulo 3 — Obrigagdes de investimentos
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Neste Capitulo serdo relacionadas as obras de carater obrigatdrio e parametrizadas,
bem como os equipamentos e edificacdes vinculados ao sistema de operacao e ao
sistema de pedagio e arrecadacao.

e Capitulo 4 - PARAMETROS DE DESEMPENHO e especifica¢des técnicas

Neste Capitulo serdo definidos o escopo dos servigos, especificagdes técnicas,
PARAMETROS DE DESEMPENHO e cronograma de execugdo de todos os
sistemas e servicos previstos para a exploragdo e operagdo do SISTEMA BA-052,
para todo o periodo de CONCESSAO.

APENDICES:

APENDICE A SUBTRECHOS DO SISTEMA BA-052

APENDICE B MAPA DOS SUBTRECHOS DO SISTEMA BA-052

APENDICE C MAPA DE LOCALIZACAO DA PRACA DE PEDAGIO
APENDICE D LINEAR ESQUEMATICO DO SISTEMA BA-052

APENDICE E PARAMETROS PARA MONITORAMENTO DO TRAFEGO
APENDICE F QUANTITATIVOS ~ MINIMOS DAS INSTALACOES E
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE OPERACAO

APENDICE G TARIFAS DE PEDAGIO

APENDICEH FORNECIMENTO DE RELATORIOS E CADASTROS PELA
CONCESSIONARIA

1.2 FORNECIMENTO DE RELATORIOS E CADASTROS PELA
CONCESSIONARIA

A CONCESSIONARIA devera fornecer 8 SEINFRA todos os documentos necessérios para
o perfeito acompanhamento das obras e dos servigos previstos no Programa de Exploragao
da Rodovia. Consta no Apéndice H uma relagao indicativa dos relatorios e cadastros a serem
entregues durante as fases de TRABALHOS INICIAIS, RESTAURACAO,
MANUTENCAO, CONSERVACAO e MONITORACAO do SISTEMA BA-052.

O conteudo e a formatagao destes relatorios e cadastros serdo disciplinados pela SEINFRA.

11
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DESCRICAO DO SISTEMA BA-052

2.1 DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

O SISTEMA RODOVIARIO BA-052 objeto da CONCESSAO é composto por dois
segmentos de rodovias estaduais: BA-052 e BA-160 e promove a ligagdo do municipio Feira
de Santana (BA) com o interior noroeste do estado da Bahia. O sistema inclui todos os
elementos integrantes da faixa de dominio, que sdo as pistas, 0s acostamentos e 0 passivo
ambiental, além dos acessos, alcas, e areas ocupadas com instalacdes operacionais e
administrativas relacionadas 8 CONCESSAO.

Integram o SISTEMA BA-052 os subtrechos apresentados no Apéndice A, incluindo as
seguintes rotatorias/intersecdes ao longo do SISTEMA BA-052 localizadas nas
quilometragens indicadas, conforme apresentadas no SRE — Sistema Rodoviério Estadual
da SEINFRA (novembro de 2016):

Km 0,0 da BA-052 — entroncamento com a BR-116;

Km 12,4 da BA-052 — entroncamento com a BA-499;
Km 27,3 da BA-052 — acesso Anguera;

Km 40,4 da BA-052 — entroncamento com a BA-120;
Km 50,7 da BA-052 — acesso Bravo;

Km 83,5 da BA-052 — entroncamento com a BA-233 (A);
Km 85,2 da BA-052 — entroncamento com a BA-233 (B);
Km 87,1 da BA-052 — entroncamento com a BA-414;
Km 134,5 da BA-052 — Baixa Grande;

Km 137,3 da BA-052 — acesso Baixa Grande;

Km 138,3 da BA-052 — entroncamento com a BA-130 (BR-407) (A);
Km 138,8 da BA-052 — entroncamento com a BA-130 (BR-407) (B);
Km 173,9 da BA-052 — entroncamento com a BA-424;
Km 178,1 da BA-052 — entroncamento com a BA-421;
Km 185,0 da BA-052 — entroncamento com a BR-349;
Km 186,2 da BA-052 — entroncamento com a BA-424;
Km 211,6 da BA-052 — entroncamento com a BA-131;
Km 228,2 da BA-052 — acesso Mira Serra;

Km 241,9 da BA-052 — entroncamento com a BA-422;
Km 268,5 da BA-052 — entroncamento com a BA-144;
Km 294,9 da BA-052 — entroncamento com a BR-122;
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e Km 296,7 da BA-052 — entroncamento com a BA-797;

e Km 302,6 da BA-052 — acesso América Dourada;

e Km 313,6 da BA-052 — entroncamento com a BA-799;

e Km 329,8 da BA-052 — entroncamento com a BA-431;

e Km 349,8 da BA-052 — entroncamento com a BA-800;

e Km 350,4 da BA-052 — entroncamento com a BA-148 (A);

e Km 351,2 da BA-052 — entroncamento com a BA-801;

e Km 354,9 da BA-052 — entroncamento com a BA-148 (B);

e Km 358,0 da BA-052 — entroncamento com a BA-225;

e Km 380,9 da BA-052 — entroncamento com a BA-370;

e Km 386,0 da BA-052 — entroncamento com a BA-434;

e Km417,5 da BA-052 — entroncamento com a BA-438;

e Km424,9 da BA-052 — entroncamento com a BA-152;

e Km 4444 da BA-052 — entroncamento com a BA-160 (A);

e Km460,1 da BA-052 — entroncamento com a BA-160 (B);

e Km461,1 da BA-052 — rétula Xique-Xique;

e Km 230,9 da BA-160 — acesso Santo Inacio;

e Km 235,3 da BA-160 — entroncamento com a BR-330 (B);

e Km 281,3 da BA-160 — trevo Rio Sao Francisco (para Barra).

Nao integram o SISTEMA BA-052 as eventuais areas remanescentes oriundas de processos
expropriatdrios anteriores a CONCESSAO.

2.2 OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSAO

A CONCESSIONARIA devera executar as obras previstas para as etapas d¢ TRABALHOS
INICIAIS, RESTAURACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA e CORRETIVA,
CONSERVACAO e MELHORIAS (incluindo a construgdo de uma ponte sobre o rio So
Francisco) no SISTEMA BA-052. A CONCESSIONARIA também devera implantar os
sistemas de operacao; de arrecadacdo de peddgio na ponte a ser construida; e de
MONITORACAO do SISTEMA BA-052, de acordo com o estabelecido no PER.
Constituem ainda obrigagio da CONCESSIONARIA a prevengdo, remediagio e
gerenciamento do passivo ambiental relacionado ao SISTEMA BA-052, portanto
exclusivamente dentro da faixa de dominio, cujo cadastro ¢ de sua competéncia, bem como
eventuais agravamentos por falta de providéncias. Far-se-4 exce¢do ao passivo que nao
possa ser ou nao pudesse ter sido descoberto ou previsto por aprofundada auditoria
ambiental, realizada de acordo com as melhores praticas internacionais.
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2.3  SERVICOS DE CARATER OBRIGATORIO

Na etapa final dos TRABALHOS INICIAIS, devem ser entregues os cadastros
georreferenciados dos elementos fisicos do SISTEMA BA-052, que servirdo de base para
os servicos de RESTAURACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO,
MONITORACAO, OPERACAO e MELHORIAS. Com relagio a metodologia e
procedimentos executivos, cabe destacar que, para qualquer dos itens do escopo dos
servicos mencionados, mesmo onde ndo esteja indicado explicitamente, a
CONCESSIONARIA sempre devera submeter 2 SEINFRA para aceitagdo, os seguintes
projetos executivos e os respectivos cronogramas de suas implementacdes, os quais deverao
ser elaborados de acordo com as normas do DNER, do DNIT e da ABNT vigentes, antes de
iniciar qualquer servico ou obra de RESTAURACAO, MANUTENCAO, ou
MELHORIAS:

e Projeto executivo do pavimento antes da obra e quando pronto seu projeto “as built” e
seu Cadastro;

e Projeto executivo de sinalizagdo antes da obra e quando pronto seu projeto “as built” e
seu Cadastro;

e Projeto executivo dos dispositivos de seguranca antes da obra e quando pronto seu
projeto “as built”, estudo dos pontos criticos e seu Cadastro;

e Projeto executivo do sistema de drenagem antes da obra e quando pronto seu projeto
“as built” e seu Cadastro;

e Projeto executivo das obras-de-arte especiais antes da obra e quando pronto seu projeto
“as built” e seu Cadastro;

e Projeto executivo dos terraplenos e estrutura de contenc¢ao antes da obra e quando pronto
seu projeto “as built” e seu Cadastro;

e Projeto executivo da faixa de dominio e canteiro central com identificacdo clara de seus
limites antes da obra e quando pronto seu projeto “as built” e seu Cadastro;

e Projeto executivo do passivo ambiental antes da obra e quando pronto seu projeto “as
built” e seu Cadastro;

e Projeto executivo de todos os elementos pertinentes a gestdo do SISTEMA BA-052
(edificagdes e instalagcdes operacionais) antes da obra e quando pronto seu projeto “as
built” e seu Cadastro;

e Projeto executivo dos Sistemas elétricos e iluminagdo da via antes da obra e quando
pronto seu projeto “as built” e seu Cadastro.

O carater dessa submissdo de projetos / procedimentos / cronogramas estd associado ao
poder de veto da SEINFRA no prazo estabelecido no Edital, a implantacdo de obras e/ou
servicos em desacordo com o PROGRAMA.

14
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3 OBRIGACOES DE INVESTIMENTOS

Neste Capitulo sdo relacionados as obras e os servigos de carater obrigatorio e de carater
parametrizado. Todas as obras e os servicos realizados pela CONCESSIONARIA deverio
atender aos PARAMETROS DE DESEMPENHO e as especificagdes técnicas minimas
estabelecidas no Capitulo 4.

A implementacdo de toda obra ou servico no SISTEMA BA-052 devera ser
obrigatoriamente precedida da implantagcdo de sinalizagdo de obras e servigos conforme
manual do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela SEINFRA.

3.1 OBRAS E SERVICOS DE CARATER OBRIGATORIO

Sdo obras e servicos cuja data e ou condigcdes para conclusdo de sua execugdo ou
implantacdo devera ocorrer conforme determinado pela SEINFRA. Compreendem as obras
e servigos de carater obrigatdrio para os 546,6 km de vias do SISTEMA BA-052, na Bahia:

e Servigos e obras que compde os MELHORAMENTOS:
O A execugdo da ponte sobre o Rio Sao Francisco;
0 Melhorias fisicas e operacionais;

0 Correcdes de caracteristicas geométricas da Infraestrutura do Sistema.

3.2 OBRAS E SERVICOS DE CARATER PARAMETRIZADO

S0 obras e servigos cuja execugio devera ocorrer de forma a atender aos PARAMETROS
DE DESEMPENHO e as especificacdes técnicas minimas constantes no Capitulo 4
definidos no PER. Compreendem as atividades relacionadas a TRABALHOS INICIALIS,
RESTAURACAO, = MANUTENCAO, CONSERVACAO, MONITORACAO,
OPERACAO e OBRAS E SERVICOS EMERGENCIAIS.

3.2.1 Trabalhos Iniciais

Os TRABALHOS INICIALIS sao o conjunto de atividades a serem executadas ao longo do
primeiro ano da CONCESSAO para que sejam eliminados os problemas emergenciais que
signifiquem riscos pessoais € materiais iminentes, provendo o SISTEMA BA-052 dos
requisitos minimos de seguranca e conforto ao usudrio.

Os TRABALHOS INICIAIS poderao ter duragdo menor que doze meses, desde que estes
sejam concluidos e aceitos pela SEINFRA. Caso seja ultrapassado o periodo determinado
para os TRABALHOS INICIAIS, além das penalidades cabiveis, ndo sera realizado
reequilibrio econdmico-financeiro.

A CONCESSIONARIA devera prever em seu planejamento executivo, a ser submetido a
SEINFRA, antes do efetivo inicio dos servigos, o conjunto das intervengdes previstas para
os TRABALHOS INICIAIS, que deverao ser executadas de forma que sejam atendidos os
PARAMETROS DE DESEMPENHO estabelecidos no Capitulo 4.
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3.2.2 Restauracao

A etapa de RESTAURACAO compreende o conjunto de intervengdes realizadas com o
objetivo de atingir as caracteristicas originalmente projetadas para o SISTEMA BA-052 ¢
para as instalagdes da CONCESSIONARIA, obedecendo aos padrdes de desempenho
estabelecidos. Inicia-se ao término dos TRABALHOS INICIALIS e se estende até o final do
5° ano do prazo da CONCESSAO.

3.2.3 Manuten¢ao

A MANUTENCAO CORRETIVA do SISTEMA BA-052 compreende o conjunto de
intervengdes fisicas programadas que a CONCESSIONARIA devera realizar com o
objetivo de recompor e aprimorar as caracteristicas técnicas e operacionais do SISTEMA
BA-052, conforme os PARAMETROS DE DESEMPENHO e as especificagdes técnicas
minimas descritos no Capitulo 4. As atividades de MANUTENCAO deverio iniciar-se apos
a fase da RESTAURACAO do SISTEMA BA-052 e desenvolver-se até o final do prazo da
CONCESSAO.

3.2.4 Conservacao

Compreende o conjunto de operagdes rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo
de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do SISTEMA BA-052 e das
instalagbes da CONCESSIONARIA, obedecendo aos padrdes de desempenho
estabelecidos.

As atividades de CONSERVACAO devem ter inicio imediato ¢ se estende até o final do
prazo da CONCESSAO.

3.2.5 Monitoragao

E o processo sistematico e continuado de acompanhamento do desempenho, de avaliagdo
prospectiva, do estabelecimento de padrdes, de controle e mobilizacdo de intervengdes para
acOes preventivas e corretivas voltadas para: (i) gestdo da funcionalidade dos elementos
fisicos; e (i1) gestdo da operacdo e agdes de gerenciamento do SISTEMA BA-052. Inicia-se
imediatamente (a apresentacdo das primeiras monitoragdes acompanha os TRABALHOS
INICIAIS, que comprovem o atendimento aos PARAMETROS DE DESEMPENHO
exigidos para essa fase) e se estende até o final do prazo da CONCESSAO.

Sua periodicidade dependerd do item monitorado, sendo sua apresentacdo devida sempre
30 dias ap6s a MONITORACAO em campo.

3.2.6 Obras e servigos emergenciais

Em qualquer etapa da CONCESSAO, pode ocorrer a necessidade de intervencdes de carater
emergencial para garantir ou mesmo restabelecer os fluxos de trafego contemplados pelo
SISTEMA BA-052, atendendo a todas as origens e destinos previstos. A razdo dessas
interrupgoes, ou risco de, podem ter origens diversas, mas sdo, na maioria das vezes,
decorrentes de forgas da natureza.
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As OBRAS E SERVICOS EMERGENCIAIS consistem num conjunto de operacdes de
carater eminentemente emergencial, a serem eventualmente realizadas com o objetivo de
reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou estruturas do corpo estradal que tenham
sido seccionadas, obstruidas ou danificadas por eventos extraordindrios ou catastroficos, de
calamidade publica, ou ainda acidentes com cargas perigosas, colocando em flagrante risco
o desenvolvimento do trafego do SISTEMA BA-052 ou ocasionando a sua interrupgao
parcial ou total, ou ainda, risco iminente para a seguranca dos usuarios ou para a populagao
lindeira ao SISTEMA BA-052, podendo ocorrer em todas as fases da CONCESSAO.

Integram as obras e servigos obrigatorios os caracterizados como de emergéncia ou
originados em vicio oculto, considerados de natureza corretiva, passiveis de ocorréncia em
qualquer fase da concessdo, cuja soma dos valores ndo ultrapasse o limite de 2% da
contraprestagdo recebida nos ultimos 12 meses. Se os custos ultrapassarem este limite,
podem ser objeto de reequilibrio econdomico-financeiro do contrato mediante a
comprovacao de ocorréncia de casos fortuitos ou de vicio oculto, através de laudo técnico
emitido por profissional ou instituicdo de reconhecida capacidade técnica na especialidade,
atestando o ocorrido.

Considera-se emergencial, entre outros, a existéncia de erosdes ou material de
escorregamento a menos de quatro metros das faixas de rolamento.

Na fase de TRABALHOS INICIAIS, a CONCESSIONARIA devera elaborar e apresentar
a SEINFRA um plano de contingéncias com propostas de medidas a serem implementadas
na eventual ocorréncia de obras ou servicos emergenciais.

3.3 SISTEMAS DE OPERACAO
3.3.1 Construcdes Oficiais

Deveréo ser implantados uma sede administrativa com Centro de Controle Operacional da
CONCESSIONARIA e reformado um posto da Policia Rodoviaria ao longo do SISTEMA
BA-052.

Também estd previsto uma praca de pedagio para o trecho da rodovia BA-160, junto a ponte
a ser construida sobre o rio Sao Francisco.

3.3.2 Sistema de arrecadacdo de pedagio

A cobranca da TARIFA DE PEDAGIO somente podera ter inicio apos a conclusio da obra
de arte especial prevista para a interse¢do entre o municipio de Barra e a Xique-Xique e sua
efetiva liberagdo ao trafego e apos a conclusio do CADASTRO DO SISTEMA BA-052,
condicionada a aceitacdo dos trabalhos e autorizacdo de inicio de cobranga pela SEINFRA.

A CONCESSIONARIA devera implantar sistema de cobranga de pedagio com parada de
veiculos, denominado cobranca manual, e sistema de cobranca sem parada de veiculos,
denominado cobranga automatica, conforme os PARAMETROS DE DESEMPENHO e
especificagdes técnicas minimas descritas no Capitulo 4. Fica facultada a
CONCESSIONARIA a implantagdo de um sistema de cobranga semiautomatica.
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A CONCESSIONARIA devera prever em seu projeto executivo, a ser submetido a
SEINFRA, a implantagdo da praga de peddgio na rodovia BA-160, proxima ao acesso leste
da obra -de -arte especial prevista para a interse¢do entre o municipio de Barra e Xique-
Xique.

Desta forma, prevé-se a construcao da praca de pedagio até o 4° ano da concessao, de modo
a iniciar sua operagdo no ano seguinte. A praga devera ser executada de forma que sejam
atendidos os PARAMETROS DE DESEMPENHO estabelecidos no Capitulo 4.

A localizag@o aproximada da praga de pedagio e os valores das tarifas a serem praticadas
estdo apresentados no Apéndice C e no Apéndice G, respectivamente.

Ressalta-se que pedestres, bicicletas e transportes por tracdo animal estdo isentos da
cobranca da Tarifa de Pedagio.

3.3.3 Programa de reduc¢do de acidentes

As implantagdes de melhorias em um sistema rodoviario geram atrativos para o aumento do
fluxo de veiculos. Em vista desse aumento ha, em perspectiva, o aumento de acidentes,
cabendo 8 CONCESSIONARIA uma gestio rodoviaria que objetive a redu¢io do niimero
de acidentes com vitimas fatais, permitindo a melhora da seguranca vidria. Diante desse
cenario, devera elaborar um Programa de Redugdo de Acidentes onde cada modal de
deslocamento tenha um tratamento adequado, quer seja do ponto de vista da educagdo,
fiscalizacdo ou engenharia.

Para elaboragcdo do Programa de Redu¢do de Acidentes de Transito, inicialmente, devem
ser levantados os dados de acidentes de transito que ocorrem nas rodovias do SISTEMA
BA-052, junto a Policia Rodovidria Estadual e a SEINFRA/SIT, de forma que esses sejam
analisados e submetidos ao devido tratamento estatistico e analitico para identificar os
trechos, os pontos criticos e as causas provaveis de acidentes de transito, com base nas quais
sera estruturado o Programa de Redugdo de Acidentes e feitas as intervengdes necessarias.
O monitoramento e o acompanhamento do desempenho do SISTEMA BA-052 serdo
subsidiados pelo Programa.

Para os pedestres, usudrios das rodovias mais vulneraveis, juntamente com os ciclistas,
devem ser priorizadas intervenc¢des a fim de tornar o seu deslocamento mais seguro. Para
isso, hd de se realizar estudos técnicos que justifiquem a implantacdo de intervencdes.
Ademais isso, deve-se contemplar a questdo da iluminagdo, a constru¢do ou melhoria de
calgadas e baias para paradas de 6nibus, em locais tecnicamente corretos. Além disso, deve-
se reforcar a sinalizacdo vertical e horizontal, principalmente, nas proximidades dos
aglomerados urbanos.

Para as causas de acidentes relacionadas a excesso de velocidade, contemplar os trechos
criticos de acidentes, dos estudos técnicos para reduzir os limites de velocidade, por agdes
de engenharia e campanhas de conscientizagdo e também com a utilizag¢do de sinalizagdo e
redutores de velocidade.

Para a prevencio de acidentes com animais a CONCESSIONARIA devera realizar uma
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vistoria a cada 2 dias em todo o SISTEMA BA-052 e atender imediatamente (em até 6
horas) a chamados recebidos através de meios de comunicagdo com o usudrio para efetuar
a captura, transporte e estadia com fornecimento de alimentacao de animais apreendidos.
Para a execugdo desse servigo, a CONCESSIONARIA devera dispor de caminhdes com no
maximo dois anos de fabricagdo com carroceria tipo gaiola com capacidade minima de 5
toneladas, com duas portas de acesso as jaulas e devera transportar os animais para areas
especificas mantidas pelo Concessionario.

Na ocorréncia de acidentes envolvendo animais, serd de responsabilidade da
CONCESSIONARIA a retirada e destinagdo adequada dos animais na pista. A
CONCESSIONARIA devera, também, orientar a populagio as margens da rodovia sobre
0s riscos e consequéncias que sao gerados quando se solta animais na faixa de dominio das
rodovias.

Na elaboracdao do Programa de Redugdo de Acidentes deve ser apresentado também
medidas para aumentar a fiscalizagdo e as campanhas com foco na condugdo de
motocicletas, principalmente, quanto a questao do uso do capacete e da condugdo segura na
rodovia, pelo crescente nimero de acidentes com vitimas fatais e sequelas graves neste tipo
de veiculo.

Outra elaboragio a ser desenvolvida pela CONCESSAO ¢ a criagdo do plano de emergéncia
e contingéncia para acidentes de grandes proporcdes, principalmente aqueles que envolvem
transporte de produtos perigosos, com as acdes a serem adotadas pré-definidas, com o
envolvimento dos diversos atores no ambito do SISTEMA BA-052.

19



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHI& GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4 PARAMETROS DE DESEMPENHO E DIRETRIZES TECNICAS

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervengdes obrigatorias,
parametros e especificagdes minimas e os respectivos cronogramas relacionados a execugao
das obras e a prestacdo dos servigos objeto da CONCESSAO, visando a:

e Realizacdo das obras e servicos de carater parametrizado e das obras e servigos de
carater obrigatorio, referidas no Capitulo 3;

e Realizacdo de todas as demais obras ¢ intervenc¢des necessarias referidas no Capitulo 3
para o integral cumprimento dos PARAMETROS DE DESEMPENHO.

A CONCE§SIONARIA devera seguir o disposto no PER durante todo o prazo da
CONCESSAO e na execucdo de todas as intervengdes a serem feitas no SISTEMA BA-
052, abrangendo:

e TRABALHOS INICIAIS;

e RESTAURACAO;

e MANUTENCAO;

e MELHORAMENTOS;

e CONSERVACAO;

e MONITORACAO;

e GESTAO AMBIENTAL do SISTEMA BA-052;

e SISTEMAS DE OPERACAO e de arrecadagio de pedagio;

e OBRAS e SERVICOS EMERGENCIAIS.

Salvo referéncia especifica, a CONCESSIONARIA devera elaborar os projetos e executar
as obras de carater obrigatério e parametrizadas, listadas no Capitulo 3, e as obras
necessarias ao cumprimento dos PARAMETROS DE DESEMPENHO previstos neste
Capitulo de acordo com as normas e especificagdes adotadas pelo DNIT e, quando cabivel,
pelos documentos técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pela SEINFRA.

A CONCESSIONARIA devera submeter os projetos para a aceitagio pela SEINFRA antes
da data do inicio da execugdo das obras e investimentos em questdo, de acordo com a
regulamentacio vigente, de forma a assegurar o cumprimento dos PARAMETROS DE
DESEMPENHO e especificagdes técnicas minimas descritos neste Capitulo, devidamente
acompanhados, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e
das aprovagdes das demais autoridades competentes.

Os PARAMETROS DE DESEMPENHO e especificagdes técnicas minimas neste Capitulo
referentes aos TRABALHOS INICIAIS, RESTAURACAO, MANUTENCAO,
CONSERVACAO e MONITORACAO do SISTEMA BA-052 foram definidas para os
seguintes elementos:

e Pavimento;
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e QObras de arte especiais;

e Elementos de prote¢do e seguranca;

e Sistema de drenagem e obras-de-arte corrente;
e Terraplenos e estruturas de contengao;

e Canteiro central e faixa de dominio;

e Edificagdes e instalagcdes operacionais;

e Sistemas elétricos e de iluminagao.

As atividades previstas para exploracao e operagdo do SISTEMA BA-052 sdo apresentadas
neste Capitulo, para todas as fases, intervengdes ou sistemas de operacao, em termos dos
seguintes aspectos:

e Escopo dos servicos, onde se definem os servigos e obras a serem executados pela
CONCESSIONARIA e sua abrangéncia;

e Procedimentos executivos, onde sdo especificados os critérios para a prestacdo dos
servi¢os e execuc¢ao das obras;

e Parametros de desempenho, onde sdo definidos os indicadores e condi¢des minimas a
serem atendidos e mantidos pela CONCESSIONARIA durante todo o prazo de
CONCESSAO, bem como os demais parametros associados & qualidade dos servigos;

¢ Cronograma de execucio, onde sdo estabelecidos os prazos para implementagao dos
servigos e obras previstos, quando aplicavel.

Definem-se a seguir os principais indicadores empregados nos PARAMETROS DE
DESEMPENHO para avalia¢ao funcional e estrutural do pavimento, bem como do padrao
de conforto e seguranca dos usuarios:

e Deflexdo caracteristica (Dc): também denominada deformacdo ou deflexao
recuperavel, ¢ um indicativo do comportamento eldstico da estrutura. Quanto maior seu
valor, mais elastica ou resiliente € a estrutura e maior o seu comprometimento estrutural.
As deflexdes caracteristicas do pavimento flexivel deverdo ser medidas de forma
dindmica, através de equipamento dindmico de impacto tipo Falling Weight
Deflectometer (FWD), de acordo com a norma DNIT PRO 273/96. Concomitantemente,
devera ser realizada a medicao pelo método de viga Benkelman, em ao menos 10% dos
trechos (para diferentes condi¢des do pavimento), de forma a se estabelecer uma
correlacdo a partir dos resultados obtidos através das duas formas de medigao.

¢ Flecha na trilha de roda: indicador, medido em milimetros, da deformag¢ao permanente
no sulco formado nas trilhas de roda interna (TRI) e de roda externa (TRE),
correspondente ao ponto de maxima depressdo, sob o centro de uma régua de 1,20 m. A
flecha na trilha de roda deve ser avaliada de acordo com as normas DNIT 006/2003-
PRO e DNIT 007/2003-PRO.

e Indice de Condicio do Pavimento (ICP): indicador do estado de conservacdo do
pavimento rigido. Para a avaliacdo do ICP, a CONCESSIONARIA devera seguir a
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norma DNIT 062/2004-PRO, com o numero de placas das amostras definido na norma
DNIT 060/2004-PRO. O grau de severidade dos defeitos também deverd ser avaliado
com base na norma DNIT 060/2004-PRO. Além disso, deverd ser seguido pela
CONCESSIONARIA o disposto no Manual de pavimentos rigidos do DNIT.

e Indice de Gravidade Global (IGG): niimero adimensional que expressa a severidade
e a frequéncia dos defeitos existentes na pista de rolamento, sendo crescente com o
aumento do grau de deterioragdo dos pavimentos. E o somatério dos Indices de
Gravidade Individuais, calculados como o produto da frequéncia relativa de ocorréncia
dos defeitos pelos fatores de ponderacao estabelecidos na norma DNIT 006/2003-PRO.

o lIndice de Irregularidade Longitudinal (IRI ou International Roughness Index):
indicador representativo da irregularidade da superficie do pavimento, expresso em
m/km e calculado como o somatorio dos deslocamentos verticais retificados (isto €, em
valores absolutos) do eixo traseiro de um veiculo em relacao a carrogaria do mesmo. O
IRI mede o padrao de rolamento (conforto) dos pavimentos, sendo crescente com o
aumento das condigdes de irregularidade da superficie. O IRI devera ser medido em
todas as faixas de rolamento, por meio de equipamento do tipo perfilografo laser, classe
I, da ASTM E 950, contendo, no minimo, 3 sensores lasers e 2 acelerdmetros, que
permitam a obtencao de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real,
durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior.

o indice de retrorrefletincia: indicador de seguranca do SISTEMA BA-052 que avalia
a qualidade da sinalizagdo em refletir a luz ¢ ¢ expresso em mcd/Ix.m? (sinalizacio
horizontal) ou cd/Ix.m? (sinalizagao vertical).

e Valor de Resisténcia a Derrapagem (VRD): indicador de seguranca do SISTEMA
BA-052 que mede o atrito na superficie do pavimento por meio da condi¢ao de aderéncia
entre pneu e pavimento. Deve ser avaliado pelo método do péndulo britanico (ASTM E
303 — Surface frictional properties using the british pendulum tester), conforme o
Manual de restauracdo de pavimentos asfalticos do DNIT (2006).

e Macrotextura: indicador de seguranca do SISTEMA BA-052 que mede a capacidade
da superficie do pavimento de drenar a agua confinada entre o pneu e o pavimento,
sendo também um indicador da condicao de aderéncia entre pneu e pavimento. Deve ser
avaliado pelo Método da Mancha de Areia (AFNOR ou Association Frangaise de
Normalisation, norma AFNOR NF P98-216-7), conforme o Manual de restauracéo de
pavimentos asfalticos, de 2006, do DNIT. O resultado desse método de avaliagdo é
expresso em Altura de Areia (Hs), em milimetros.

4.1 TRABALHOS INICIAIS

Os TRABALHOS INICIAIS compreendem as obras e servigos que a CONCESSIONARIA
deverd executar imediatamente apds a data de assuncao até o 12° més do prazo da
CONCESSAO.

As intervengdes previstas nos TRABALHOS INICIAIS tém por objetivo eliminar

problemas pré-existentes que impliquem riscos pessoais € materiais iminentes,
proporcionando ao SISTEMA BA-052 requisitos minimos de seguranca e¢ conforto aos
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usuarios.

De maneira geral, os TRABALHOS INICIAIS deverdo atender a seguinte cronologia:
cadastros, avaliagdo expedita, proposta da relagdo de obras e servicos a executar (riscos
iminentes) e execu¢do propriamente dita, sem prejuizo do desenvolvimento de outras
atividades em paralelo.

A CONCESSIONARIA devera entregar, até o final do 2° més da CONCESSAO, um
relatorio de riscos iminentes incluindo as obras ¢ intervengdes a serem realizadas no
SISTEMA BA-052 durante a fase de TRABALHOS INICIAIS.

Da mesma forma, a CONCESSIONARIA devera elaborar e apresentar & SEINFRA, até o
final do 3° més da CONCESSAO, um relatdrio com os locais criticos geradores de acidentes

de transito no SISTEMA BA-052, com propostas de solugdes a serem implementadas ainda
na fase de TRABALHOS INICIAIS.

Também sdo considerados TRABALHOS INICIAIS os monitoramentos necessarios das
estruturas fisicas do SISTEMA BA-052, para a gestio, pela CONCESSIONARIA, das
condi¢des e necessidades de adequagdo das mesmas ao atendimento dos PARAMETROS
DE DESEMPENHO, além dos servigcos de aquisicdo de equipamentos e implantagdo de
sistemas imprescindiveis a operagao do SISTEMA BA-052.

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servigo, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar a SEINFRA um relatorio detalhado, com registros fotograficos,
consolidando todos os servicos efetivamente executados e, havendo alteragdes em relacao
ao projeto original, as respectivas quantidades, em projeto “as built”. Apos analise desses
relatdrios e constatacao da qualidade e suficiéncia dos trabalhos executados, a SEINFRA os
aceitard e atestara sua conclusdo. Tais elementos deverdo ser encaminhados & SEINFRA em
no maximo 60 dias apds a conclusao das obras.

Respeitadas eventuais altera¢des decorrentes do processo de evolugdo tecnologica, as agoes
da CONCESSIONARIA deverdo obedecer, em todos os seus aspectos, aos padrdes tecnicos
e PARAMETROS DE DESEMPENHO especificados a seguir.

4.1.1 Pavimento

4.1.1.1  Escopo dos servigos

Inicialmente, devera ser realizado pela CONCESSIONARIA o cadastro do pavimento do
SISTEMA BA-052, que inclui a coleta das informagdes existentes sobre o histdrico das
intervengdes ja executadas. Essas informacdes, fundamentais para o entendimento do
comportamento atual do pavimento e para previsao de seu comportamento futuro, irdo
subsidiar a defini¢do das obras ¢ servigos a serem realizados nos TRABALHOS INICIAIS,
em conjunto com os resultados da monitoracdo inicial. O cadastro devera compreender, no
minimo:

e [Levantamento das condi¢des estruturais dos pavimentos, com identificacdo de suas
camadas, espessuras, data de execucdo do pavimento original e subsequentes
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intervencgdes, a partir de cadastros existentes. Caso as informagdes das caracteristicas do
solo ndo estejam disponiveis, deverao ser realizadas as sondagens complementares para
cada subtrecho homogéneo (uma por trecho);

e Levantamento do Modulo de Resiliéncia ou MR e Indice de Suporte Califérnia ou CBR
para cada subtrecho homogéneo do sistema, a partir de documentagao existente ou, caso
inexista, através de realizagdo amostragens;

e Determinagdo da largura das faixas de trafego, de seguranca e dos acostamentos;
e Avaliacdo do estado dos pavimentos, incluindo:

0 Deflectometria, utilizando o FWD em toda a extensdo, com amostragens de
deflectometria por viga Benkelman em, pelo menos 10% do trecho
(concomitantemente ao FWD e em diferentes condi¢cdes do pavimento) para
levantamento de correlagdo entre os dois métodos;

O Avaliagdo da irregularidade longitudinal, com obtencdo do IRI, em toda a
extensdo, para cada faixa de rolamento, integralizadas a cada 100 metros;

0 Levantamento do estado de superficie dos pavimentos pelo uso das metodologias
descritas nas normas DNIT 006/2003-PRO, DNIT 007/2003-PRO e DNIT-PRO
008/2003 (LVC);

0 Levantamento das condi¢des de aderéncia dos pavimentos, em segmentos
criticos (com maiores ocorréncias de acidentes, sendo ao menos um trecho por
segmento homogéneo);

0 Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao
desnivel em relagdo a pista de rolamento, em toda a extensao.

Considerando as condi¢des e os parametros de desempenho estabelecidos para a fase dos
TRABALHOS INICIAIS, deverao, no minimo, ser executados os seguintes Servigos no
pavimento do SISTEMA BA-052:

e Execuc¢do dos reparos localizados, necessarios para corre¢do estrutural e funcional do
pavimento das pistas de rolamento, acostamentos e faixas de seguranca, em segmentos
criticos (com maiores ocorréncias de acidentes, sendo ao menos um trecho por segmento
homogéneo);

e Elimina¢ao de desniveis acentuados existentes entre o bordo da pista de rolamento e o
acostamento e entre duas faixas de trafego que tenham sido desigualmente recapeadas;

e [Execucao de servicos destinados a melhoria das condi¢des de conforto ao rolamento em
segmentos criticos;

e Previsdo de varredura constante das pistas, acostamentos e faixas de seguranca, com a
retirada de elementos indesejaveis, tais como areia, pedras, fragmentos de pneus,
animais acidentados, vegetacdo, detritos organicos, lixo e objetos langados por veiculos
ou pela populacdo lindeira, bem como de quaisquer elementos prejudiciais a seguranca
dos usuarios.
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41.1.2 Procedimentos executivos

A partir da analise das condi¢des funcionais determinadas, deverdo ser tomadas todas as
medidas de modo que o pavimento das pistas, acostamentos e faixas de seguranga atenda
aos limites prescritos para esta fase. Independentemente do atendimento aos limites
estabelecidos, a CONCESSIONARIA nio deverd se eximir da responsabilidade pela
solugdo de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem
valores toleraveis. Enquadram-se nesta situagdo os abatimentos de pista causados por
problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundagdo de aterros, nas encostas
adjacentes ou no proprio terrapleno, os quais necessariamente deverao ser solucionados.

Em fung¢do da avaliacdo das condi¢des de superficie e aspectos estruturais, intervengdes
devem ser programadas, distribuidas ao longo dos primeiros 9 meses da CONCESSAO, de
modo a corrigir defeitos e inconformidades, em especial, a presenca de buracos,
deformagdes plasticas ou corrugacdes e de areas fortemente exsudadas. Também deverao
ser programadas intervencdes de forma a eliminar e prevenir a ocorréncia de flechas nas
trilhas de roda superiores ao valor limite estabelecido e de desnivel superior ao valor
admissivel entre a faixa de trafego e o acostamento ou entre duas faixas de trafego contiguas,
causado por recapeamentos diferenciados.

Especial aten¢do deverd ser conferida a defini¢cdo dos tipos de revestimento a aplicar na
pista de rolamento, de forma que as condi¢gdes de aderéncia pneumatico-pavimento sejam
as melhores possiveis, de modo a ndo comprometer a seguranca do usuario.

Ao final dos TRABALHOS INICIAIS, devera ser realizada a monitoragdo inicial do
pavimento.

4.1.1.3 Parametros de desempenho

Ao final do sexto més da fase de TRABALHOS INICIAIS, toda a extensao do pavimento
flexivel do SISTEMA BA-052 (incluindo pistas, acostamentos, pontos de parada de dnibus,
faixas de seguranca e interse¢des) devera apresentar as seguintes caracteristicas:

e Auséncia total de panelas e afundamentos plasticos;

e Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas;

e [rregularidade longitudinal nas pistas de rolamento de, no maximo 4,6 m/km em 100%
do sistema rodoviario ¢ de, no maximo 4,0 em, no minimo, 90% do SISTEMA
RODOVIARIO.

Além dos limites estabelecidos, o pavimento das pistas, dos acostamentos e das faixas de
seguranca devera se encontrar, permanentemente, com auséncia de lixo, escoria ou detritos
organicos, inclusive animais mortos, nas pistas, nos acostamentos e nas faixas de seguranca.

41.1.4 Cronograma de execucado

Os servicos referentes aos TRABALHOS INICIAIS dos pavimentos de pistas centrais,
laterais, marginais ou locais, acostamentos ¢ faixas de seguranca do SISTEMA BA-052,
inclusive de acessos, trevos, entroncamentos e retornos, deverdo ter inicio imediato e se
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estender até o 6° més do prazo da CONCESSAO.

Os acostamentos deverao estar limpos e livres de obstaculos a partir do 3° més do prazo da
CONCESSAO.

4.1.2 Obras de arte especiais

4.1.21  Escopo dos Servigos

Inicialmente, devera ser elaborado, por pessoal especializado, o cadastro de todas as pontes,
viadutos, passagens inferiores e superiores e passarelas de pedestres existentes nas rodovias
do SISTEMA BA-052, obedecendo-se a metodologia especifica do DNIT (Manual de
Inspecdo de Pontes Rodoviarias) e a regulamentagdo da SEINFRA.

Embora ndo esteja prevista a execucdo de servigos em obras-de-arte que nao integrem o
patrimdnio da rodovia, todas aquelas que estiverem em sua faixa de dominio deverdo ser
cadastradas e monitoradas. O laudo de vistoria sera amplamente documentado, contendo
ndo apenas os proprios dados da inspe¢ao, mas também respectivos projetos, documentario
fotografico e todos os informes construtivos disponiveis. Os dados coletados comporao
banco de dados relativo a obras-de-arte especiais, o qual possuira condi¢gdes correntes dos
elementos do sistema e caracteristicas gerais que auxiliem na elaboragdo e execucdo de
planejamento das atividades de manuten¢do. Durante a etapa de Monitoragdo, devera ser
realizada atualiza¢do do banco de dados sempre que necessario.

Cabera a pesquisa de inspec¢do cadastral, no minimo, o levantamento das seguintes
caracteristicas:

e Tipo de estrutura;

e Localizacao segundo a quilometragem da rodovia;

e Data de realizacdo das vistorias;

e Projetista e Construtora;

e Periodo da construcao;

e Gabaritos horizontal e vertical;

e Caracteristicas planialtimétricas da regido;

e Listagem de documentagdes complementares;

e Aspectos da Superestrutura: (Concepcao estrutural e forma da segdo transversal;
Numero e comprimento dos vaos; Comprimento total; Existéncia de passeios laterais,
centrais ou inferiores; Tipo e existéncia de barreiras, defensas e/ou guarda-corpo;
Curvas; Declividade transversal; Esconsidade em relagao ao obstaculo; Tipo de armacao
e condicao de execugdo das pegas; Contabilizagdo de juntas de dilatacao);

e Aspectos dos aparelhos de apoio: Tipo e Material dos aparelhos; Caracteristicas de
funcionamento (fixo ou movel); Posicionamento em relagdo as vigas;
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e Aspectos dos pilares, fundacdes e extremos: (Tipos; Materiais; Dimensdes; Fundagdes
dos extremos; Altura maxima dos pilares);

e Aspectos do sistema de drenagem: Tipo; Material; Localizag¢do, quantidade e dimensdes
de pontos de escoamento.

Ap6s a conclusdo do cadastro, e considerando-se as especificagdes estabelecidas a seguir,
as obras e os servigos a serem executados nas obras-de-arte especiais das rodovias do
sistema compreenderao:

e Recuperagdo dos guarda-corpos, guarda-rodas e passeios de todas as pontes e viadutos:
(1) Os guarda-corpos de concreto deverdo ser pintados com tinta protetora de cor branca,
e os guarda-corpos metalicos, com esmalte sintético, de acordo com instrugdes de
servicos do DNIT; (ii) Os elementos ndo passiveis de recuperagdo deverdo ser
substituidos, mantendo-se suas caracteristicas originais; (iii) Caso sejam identificados
locais de risco e/ou aproximagdes das OAEs sem a existéncia de guarda-corpos e
guarda-rodas, estes deverdo ser integralmente implantados;

e Limpeza, desobstrug¢ao, recuperacdo ou implantagdo dos sistemas de drenagem dos
tabuleiros e encontros das obras-de-arte especiais, com a recuperagdo de seu pavimento
e eliminacdo de desniveis e trincas existentes;

e Implantacdo de placas de sinalizagdo, com indicacdo do gabarito vertical sobre as pistas
em todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da rodovia,
conforme normas do DNIT;

e Tratamento do pavimento das obras-de-arte especiais, recuperando eventuais defeitos
funcionais ou estruturais que comprometam a seguranga ao rolamento;

e Eliminacdo de problemas emergenciais de qualquer natureza que, em curto prazo,
possam colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade das OAEs, compreendendo,
no minimo, os seguintes servigos: (i) Recuperacdo de areas de concreto desagregado;
(i1) Recuperagdo de regides com ninhos de pedra; (iii) Inje¢ao ou selagem de fissuras.

4.1.2.2 Procedimentos Executivos

Uma vez que o sistema de monitoracdo das obras-de-arte especiais da rodovia atuard em
nivel gerencial sobre as atividades de RESTAURACAO e de MANUTENCAO, o profundo
¢ detalhado levantamento de todas as OAEs existentes ¢ de seu histérico sera condigao
fundamental para um adequado nivel de qualidade das atividades previstas. Serd, portanto,
premissa basica que a atividade de MONITORACAO seja iniciada pela formagdo de um
banco de dados informatizado, contendo dossié€s individualizados para cada OAE existente,
onde deverdo constar, no minimo, os seguintes topicos de informagdes: Cadastramento de
campo, detalhado, com informagdes técnicas precisas e objetivas, além de documentacao
fotografica; Projetos originais, de recuperagdo e reforgo, estudos e relatérios, quando
existentes.

As obras e servigos deverao ser executados dentro da boa técnica e de acordo com as normas
do DNIT e da ABNT. Deverdo ser programados dentro de uma sequéncia racional e
conduzidos de tal modo que sua execucdo ndo venha a comprometer a operacao das
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rodovias. Antes do inicio de qualquer das atividades previstas, devera ser implantado um
sistema de sinalizacdo, obedecendo rigorosamente ao que preceituam as instrugcdes do
DNIT, e deverdo ser providenciadas as interdigdes necessarias a execugao dos servigos,
visando propiciar total seguranca aos usudrios, aos operarios e a populagdo lindeira. Além
disso, a programagao das obras e servicos deverd considerar a necessidade de minimizar
transtornos aos usuarios da rodovia. A CONCESSIONARIA devera elaborar projetos
expeditos, indicando a natureza da intervencao, os métodos construtivos, os principais itens
de servigo, as interdicdes necessdrias e a sinalizagdo de obra prevista. No caso de
recuperagdo estrutural mais profunda, reforco, alargamento ou prolongamento, devera ser
elaborado projeto executivo, com o respectivo memorial de calculo, e submetido a aceitagao
da SEINFRA.

4123 Parametros de desempenho

Ao final da fase de TRABALHOS INICIAIS, todas as obras-de-arte especiais do SISTEMA
BA-052 deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:

e Quarda-corpos, guarda-rodas e passeios limpos e pintados, sem necessidade de
recuperagao ou substitui¢ao;

e Pavimento sem ocorréncia de defeitos que comprometam a seguranga ao rolamento;
e Sistemas de drenagem dos tabuleiros limpos e desobstruidos;

e Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo,
possam colocar em risco a estabilidade das OAEs.

4.1.2.4 Cronograma de execugao

Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS das obras-de-arte especiais da rodovia
deverdo ter inicio imediato e deverdo se estender, no maximo, até o 6° més do prazo da
CONCESSAO.

4.1.3 Elementos de prote¢do e seguranca

4.1.3.1 Escopo dos servigos

Os TRABALHOS INICIAIS referentes aos elementos de protecdo e seguranca (EPS)
envolverdo a verificagdo da funcionalidade e consequente adequacdo da sinalizagao
horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos, balizadores e
delineadores), ¢ dos variados dispositivos de seguranca, tais como defensas metalicas,
barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.

Com relacdo a sinalizagdo, esta devera ser recomposta, com recuperacao ou substitui¢do de
dispositivos danificados ou removidos. Toda a sinalizacao de regulamentacdo e adverténcia
devera estar completa e em boas condi¢des, em perfeito atendimento as determinagdes do
Codigo de Transito Brasileiro e resolugdes do CONTRAN, inclusive nos acessos
particulares quando os custos poderdo ser arcados pelos interessados. Devera haver
interven¢do em pontos com sinalizacdo horizontal deficiente e nos locais onde foram
executados servigos emergenciais no pavimento, substituicdo de placas de sinalizagao
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vertical e aérea danificadas ou ilegiveis, de acordo com as normas do DNIT.

Nesta fase, devera ser elaborado o projeto executivo de sinalizagdo do SISTEMA BA-052,
considerando os conceitos € normas de sinalizagdo rodoviaria adotados pelo DNIT
(inclusive com relacdo a sinalizacdo provisoria), assim como as diretrizes para o projeto de
dispositivos de contencao vidria estabelecidas pela ABNT. O projeto executivo devera
conter o cadastro da sinalizagdo existente, de modo a permitir a definicdo de sua
complementagio necessaria, a ser executada na fase de RESTAURACAO do SISTEMA
BA-052.

413.2 Procedimentos executivos

Durante o0s TRABALHOS INICIAIS, devera ser realizado, pela CONCESSIONARIA, o
cadastro dos dispositivos de seguranga do SISTEMA BA-052 e, também, sua monitoragao.

Toda a sinalizacdo existente deverd ser objeto de cadastramento e monitoracao inicial. Em
funcdo dos resultados, deverdo ser realizados os servigos necessarios, incluindo a
eliminagdo de pontos com sinaliza¢do horizontal deficiente ou inexistente e a recuperacao
ou substituicdo de placas de sinalizagdo vertical e aérea danificadas ou ilegiveis, de acordo
com as normas do DNIT.

As linhas delimitadoras de faixas de trafego, delimitadoras de bordo, de transi¢ao de largura
de pista e as marcas de canalizagdo de faixa de trafego, deverdo receber pintura provisoria,
de acordo com a norma NBR 12935, de modo a manter indice de retrorrefletincia adequado.
Deverdo ser aplicadas tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto
as areas operacionais como praca de pedagio e postos da Policia Rodoviaria.

Devera ser elaborado e apresentado a SEINFRA o projeto executivo de sinalizagdo do
SISTEMA BA-052, inclusive a necessaria na fase de TRABALHOS INICIAIS, de
regulamentacdo e adverténcia e as provisdrias, considerando os conceitos € normas de
sinalizac¢do rodoviaria adotados pelo DNIT, e contendo o cadastro da sinalizagdo existente.

A sinalizagcdo vertical devera atender ao indice residual minimo de retrorrefletancia,
conforme especificado na norma NBR 14644/2013, da ABNT. Caso este indice ndo seja
atingido em alguma placa, a mesma deverd ser trocada por uma nova.

Para a sinalizacdo horizontal, deverdo ser respeitados os valores de retrorrefletancia
residuais recomendados pela norma DNIT 100/2017 — Especificacdo de servico.

Também devera ser realizado e apresentado a SEINFRA, para aceitagdo, estudo com
levantamento de todos os pontos criticos do SISTEMA BA-052 para a implantacdo de
defensas, barreiras, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. No caso das
barreiras, dentre outros, deverdo ser analisados os locais com possibilidade de escape,
especialmente em curvas, e as consequéncias decorrentes. Deverdo ser previstos defensas
ou atenuadores em todos os postes, arvores e outros obstaculos fixos com distancia inferior
a 10 metros do limite dos acostamentos, ndo protegidos por aclives, guias ou outros
elementos, além de outros locais que representem riscos aos usuarios.
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Os dispositivos antiofuscantes poderao ser colocados sobre barreiras de concreto, conforme
padroniza¢cdo do DNIT, ou compostos por vegetacao, devendo, neste caso, a solugcdo ser
apresentada a SEINFRA para aceitagao.

4133 Parametros de desempenho

Ao final do sexto més da fase de TRABALHOS INICIAIS, o SISTEMA BA-052 devera se
encontrar de forma que sejam cumpridos os seguintes limites:

e Auséncia total de defensas metalicas ou barreiras em concreto danificadas, sem a devida
ancoragem ou sem balizadores retrorrefletivos;

e Auséncia total de locais com falta ou insuficiéncia de sinalizagdo regulamentar e de
adverténcia;

e Sinalizag@o horizontal — O indice de retrorrefletancia deve ser sempre superior a 80
(oitenta) mecd/lx.m? para elementos de cor amarela e 100 (cem) mcd/Ix.m? para
elementos de cor branca, em todo o sistema. para os locais onde a sinalizagao horizontal
se encontrar em estado ruim (apagadas ou com indice de retrorrefletancia insuficiente),
deve ser implantada uma sinalizag@o provisoria, com indice de retrorrefletdncia de 100
(cem) mecd/Ix.m? para elementos de cor amarela e de 150 (cem) mecd/Ix.m? para
elementos de cor branca, considerando-se, para cada quilometro de pista simples, linha
simples seccionada amarela e linha dupla amarela com 12,5 cm de largura, mais duas
linhas de bordo com 15 c¢cm de largura;

e Tachas refletivas — Implantacao de tachas a cada 12 m em vias de pista simples, sobre
linhas horizontais de bordo e separadoras/divisoras de fluxos, perfazendo refletivos
bidirecionais e refletivos monodirecionais;

e Sinalizagdo vertical — Implantagdo de, no minimo, 10% de toda a sinalizagdo prevista
para o sistema rodoviario, em condi¢des operacionais adequadas, incluindo os marcos
quilometro;

e Elementos de seguranga — Implantagdo de parapeitos, trilhos e barreiras de seguranga
em locais com potencial de acidentes, sendo considerada a implantagdo de 5% da
extensao total prevista para o sistema durante a fase de TRABALHOS INICIAIS;

e Auséncia total de sinalizag@o vertical ou aérea suja ou danificada;

e Auséncia de sinalizagao vertical ¢ aérea com indice de retrorrefletdncia inferior ao
especificado na NBR 14644, sendo o indice minimo de:

0 80 % do valor inicial para as peliculas tipo II, I1I-A, III-B e I1I-C;
0 50 % do valor inicial para as peliculas tipo I-A, I-B e IV.

e Auséncia total de pontos criticos do SISTEMA BA-052 sem sinalizagdo vertical de
seguranga.

Em nenhuma situagdo, apds servigos no pavimento definidos nos TRABALHOS INICIAIS,
a rodovia sera liberada ao trafego sem a sinalizagdo horizontal adequada que garanta a
seguranga dos usudrios, ainda que provisdria ou de obras. Quando, eventualmente, o
substrato apresentar condi¢des que inviabilizem a demarcagao (pavimento umido), admite-
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se, enquanto persistirem essas condigdes, o uso de dispositivos balizadores do tipo cones ou
similares.

4134 Cronograma de execucao

Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS dos elementos de prote¢do e seguranga
do SISTEMA BA-052 deverao ter inicio imediato e se estender até o 6° més do prazo da
CONCESSAO.

4.1.4 Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes

4.1.4.1 Escopo dos servigos

Os servicos de TRABALHOS INICIALIS referentes ao sistema de drenagem e obras-de-arte
correntes (OACs) envolverao toda a drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte,
sarjetas no canteiro central, valetas de protecdo de corte, valetas de prote¢do de aterro,
canaletas, saidas d’agua, descidas d’agua de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo,
etc.), a drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais, etc.) e OACs
(bueiros de greide e de talvegue).

Nesta fase deverdo ser sanados os problemas de acumulo de dgua sobre as faixas de
rolamento.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, durante os TRABALHOS INICIAIS, elaborar e
apresentar a SEINFRA o cadastro do sistema de drenagem e OACs existentes no SISTEMA
BA-052, que ira subsidiar, em conjunto com os resultados da monitoracao inicial prevista,
a definicdo das obras e servigos a serem realizados nos TRABALHOS INICIAIS e,
principalmente, a elaboragio dos projetos relativos a fase de RESTAURACAO do
SISTEMA BA-052, inclusive a necessidade de implantacio ou complementacdo dos
sistemas existentes nas rodovias.

A monitoracdo devera relacionar e priorizar as obras e servicos de drenagem
complementares que deverao ser implantadas na fase de MANUTENCAO.

Deverdo ser executados todas as obras e servicos considerados emergenciais, de
restauracdo, desobstru¢do e limpeza dos sistemas de drenagem do SISTEMA BA-052,
abrangendo as drenagens superficial, subterranea e do pavimento, assim como as OACs, de
modo a restabelecer suas condi¢des funcionais além de impedir a continuidade progressiva
de destruicdo de seus dispositivos. Os trabalhos de recuperacdo dos dispositivos de
drenagem deverdo ser complementados por servigos e obras de prevencdo de erosdes, de
forma a manter a integridade da via e de sua faixa de dominio.

41.4.2 Procedimentos executivos

Devera ser efetuada completa limpeza nos dispositivos de drenagem e OACs existentes,
com a desobstrucao e o restabelecimento do funcionamento dos sistemas, propiciando,
inclusive, uma melhor avaliacdo de suas condig¢des, subsidiando os trabalhos das proximas
fases. Os servigos de limpeza e desobstru¢ao dos dispositivos de drenagem e obras-de-arte
correntes do SISTEMA BA-052 deverdo ser executados de acordo com a especificagdo de
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servico DNER-DEP-ES D15-88.

Apoés a realizacdo dos servigos de limpeza e desobstrucdo, deverdo ser procedidas as
atividades de restauragdo emergencial, que proporcionardao ao SISTEMA BA-052 o
funcionamento imediato e integral do sistema de drenagem. Os servigos deverdo seguir a
especificacdo de servigo DNIT ES-D 16/88.

Constatada a necessidade de complementacao de bueiros, devera ser utilizado método nao
destrutivo, a ser definido considerando as dimensdes, natureza dos materiais a escavar ¢
cobertura sobre sua geratriz superior.

4.1.43 Parametros de desempenho

Ao final do sexto més da fase de TRABALHOS INICIALIS, o sistema de drenagem e OACs
do SISTEMA BA-052 deverao se encontrar de forma que sejam cumpridos os seguintes
limites:

e Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperagdo ou
substituicdo emergencial;

e Auséncia total de secdes com acumulagdo ou passagem de agua sobre as faixas de
rolamento;

e Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruido;

e Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo,
possam colocar em risco o SISTEMA BA-052.

4.1.44 Cronograma de execucado

Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS do sistema de drenagem e OACs
deverdo ter inicio imediato, e se estender, no maximo, at¢ o 6° més do prazo da
CONCESSAO.

4.1.5 Terraplenos e estruturas de contencao

4151 Escopo dos servigos

Os servicos de TRABALHOS INICIAIS referentes aos terraplenos e estruturas de
contengdo envolverdo a recuperacao emergencial de terraplenos (recomposi¢ao de aterros,
remocdo de barreiras, reconformacdo de taludes de corte, recomposicdo das obras de
drenagem superficial e do revestimento vegetal, etc.) e das obras de contencdo (limpeza,
desobstrucdo do sistema de drenagem e recuperacdo de obras com indicios de
comprometimento). Deverdo ser executados servigos emergenciais em locais que possam
comprometer a plataforma do SISTEMA BA-052, como os casos de erosdes e
escorregamentos.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, durante os TRABALHOS INICIAIS, elaborar ¢
apresentar 8 SEINFRA o cadastro dos terraplenos e estruturas de contengdo existentes, que
irdo subsidiar a defini¢do das obras e servigos a serem realizados nos TRABALHOS
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INICIAIS e, em conjunto com os resultados da monitoracao inicial, a elaboragdo dos
projetos relativos a fase de RESTAURACAO. O cadastro deve conter classificagio de risco
dos terraplenos e estruturas de contengdo e especificar caso integre passivo ambiental,
elencado ou ndo pelo referido documento.

4152 Procedimentos executivos

Durante os TRABALHOS INICIAIS, devera ser efetuada a recomposi¢do de aterros e
reconformag¢do de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma do
SISTEMA BA-052 ¢ a remogao de todos os materiais resultantes de deslizamento ou
carreados para a plataforma. Os locais onde ocorreram deslizamentos deverdo ser objeto de
estudos que identifiquem as suas causas e possibilitem a ado¢do de medidas saneadoras
definitivas. Deverdo ser apresentados a SEINFRA os correspondentes relatérios técnicos
relativos aos estudos e solugdes propostas.

Além dos estudos pertinentes, qualquer escorregamento ou erosao situado a menos de quatro
metros das faixas de rolamento, integrando ou ndo passivo ambiental, demandara uma
intervengao nesta fase.

Deveréd ser efetuada a remoc¢do dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte,
bem como a preparacdo dos taludes para implantacdo de revestimento vegetal. A
recomposi¢do das obras de drenagem superficial deverd ser realizada de modo a permitir o
livre escoamento das dguas e evitar a erosdo. Imediatamente apds os servigos de
recomposi¢ao de taludes, as obras de drenagem deverao ser recuperadas, bem como deverdo
ser efetuados os servigos de revestimento vegetal.

Devera ser realizada a limpeza e a desobstrucdo dos sistemas de drenagem das obras de
contencdo ¢ transportado o material retirado para local onde ndo haja possibilidade de
carreamento posterior. Devera ser dado tratamento emergencial as obras de contengdo com
indicios de comprometimento, especialmente as que apresentem os sintomas de
deterioragdo descritos a seguir:

e Ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;

e Movimentag¢ao nitida do macigo contido;

e Deslocamento de pegas ou ocorréncia de recalques diferenciais;

e Sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;

e Estrutura de concreto com desagregacdo e armaduras expostas;

e QOcorréncia de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem;
e Erosdo na base ou na fundagio das obras;

e Presenca de indicativos de perda de protensdao ou rompimento de tirantes;

e Presenca de indicativos de perda da integridade dos capacetes de prote¢ao das cabecas
de tirantes.
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4153 Parametros de desempenho

Ao final da fase de TRABALHOS INICIAIS, os terraplenos e estruturas de contenc¢do do
SISTEMA BA-052 deverdo se encontrar de forma que sejam cumpridos os seguintes
limites:

e Auséncia total de terraplenos com necessidade de recuperacdo emergencial ou
reconformagao;

e Auséncia total de terraplenos ou obras de contengdo com problemas emergenciais, de
qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco os usuarios das
rodovias;

e Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e das obras
de contengao, limpos e desobstruidos e manté-lo ao longo dos TRABALHOS INICIAIS;

e Auséncia total de material resultante de deslizamento ou erosdes a menos de quatro
metros das faixas de rolamento.

4154 Cronograma de execugao

Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS dos terraplenos e estruturas de
contencdo deverdo ter inicio imediato e se estender, no maximo, até o 6° més do prazo da
CONCESSAO.

4.1.6 Canteiro central e faixa de dominio

4.16.1 Escopo dos servigos

Os TRABALHOS INICIAIS referentes a faixa de dominio envolverao os servigcos de
capina, rog¢ada, poda, limpeza e retirada de lixo, entulhos e materiais organicos,
recomposi¢do de cobertura vegetal nos taludes e cortes desprotegidos, despraguejamento
manual de gramados e corte e remoc¢ao de arvores, onde necessario para garantir a seguranca
dos usudrios. A CONCESSIONARIA devera realizar a limpeza e remogdo de lixo ou
entulho acumulados dentro dos limites da faixa de dominio, a execu¢do desse servico em

locais externos a faixa de dominio do sistema rodoviario ndo serd de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

Uma vez que a configuragdo das rodovias integrantes do SISTEMA BA-052 ndo contempla
canteiro central, ndo sdo previstas atividades que envolvam este elemento nesta etapa.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, durante os TRABALHOS INICIAIS, elaborar e
apresentar a SEINFRA o cadastro georreferenciado da faixa de dominio, contendo seus
limites, inclusive a area ndo edificante, e a identificacdo precisa de todos os acessos
(autorizados e ndo autorizados), indicando, no caso dos ndo autorizados, sua possibilidade
técnica de regularizagdo, e de todas as ocupacdes (regulares e irregulares), tanto aquelas
relativas a moradias e pontos comerciais, quanto as instalagcdes de equipamentos, torres,
dutos, cabos, posteamentos, etc. O cadastro devera conter a localizacdo e as caracteristicas
das benfeitorias, assim como o levantamento socioecondmico dos ocupantes irregulares, o
tempo de posse e outros dados relevantes para eventuais processos de indenizacdes e
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reassentamentos.

4162 Procedimentos executivos

A CONCESSIONARIA devera, durante a fase de TRABALHOS INICIAIS, realizar os
servigos de rogada do revestimento vegetal em toda a extensdo e em toda a largura da faixa
de dominio do SISTEMA BA-052, numa largura minima de 2 (dois) metros em relagdo ao
bordo da pista e, no bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar
adequada visibilidade (no minimo 10 metros). Devera, ainda, efetuar a capina, com o intuito
de tornar a faixa de dominio e o canteiro central livres de vegetacdo daninha, além de
assegurar a adequada visibilidade da sinalizac3o.

Nos acessos, trevos e entroncamentos, os servicos de poda e rocada devem ser executados
em toda a area gramada e, no minimo, até 10 (dez) metros de seus entornos. Também nas
edificagcdes e areas operacionais e de suporte, os servicos de rogada e poda devem ser
executados até, no minimo, 10 (dez) metros de seus entornos.

Os limites da faixa de dominio deverdo ser objeto de trabalho de levantamento completo
pela CONCESSIONARIA, que devera incorporar o resultado obtido ao cadastro a ser
elaborado nesta fase.

Deverao ser cortadas e removidas as arvores e os arbustos presentes na faixa de dominio
que afetem a visibilidade dos usudrios, representem perigo a seguranca de trafego,
estruturas, linhas elétricas ou telefonicas, dutos, etc., ou que estejam mortos ou, ainda,
afetados por doenca. As demais deverdo receber conservagdo adequada, com poda, capina
¢ adubacao.

Os responsaveis por acessos nao autorizados deverdo ser notificados a regularizar a situagao.
A CONCESSIONARIA deverd indicar as caracteristicas técnicas necessarias & autoriza¢io
dos acessos, a serem submetidas a autorizacao da SEINFRA. Os acessos nao autorizados
em que se configure situacao de risco para o usudrio do SISTEMA BA-052, deverdo ser
bloqueados e, se sua regularizacdo for possivel, seus responsaveis notificados a, caso
desejem, apresentarem projeto de acesso, com as alteragcdes necessarias.

Todas as ocupagdes irregulares serio objeto de analise, pela CONCESSIONARIA, e
apresentacao de laudo a SEINFRA, que devera tomar as medidas cabiveis a respeito de sua
desocupagao.

4.1.6.3 Parametros de desempenho

Ao final da fase de TRABALHOS INICIAIS, o canteiro central e faixa de dominio do
SISTEMA BA-052 deverdo se encontrar de forma que sejam cumpridos os seguintes
limites:

e Auséncia total de vegetagcdo rasteira nas areas nobres (acessos, trevos e edificagdes

operacionais) com comprimento superior a 10 cm, numa largura minima de 10 (dez)
metros de seus entornos, ¢ manté-la ao longo dos TRABALHOS INICIAIS;

35



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHI& GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

e Auséncia total de vegetacdo rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais
locais da faixa de dominio, numa largura minima de 2 (dois) metros em relagdo ao bordo
da pista e de 10 (dez) metros em relagdo ao bordo interno das curvas, € manté-la ao
longo dos TRABALHOS INICIAIS;

e Auséncia total de vegetacdo que afete a visibilidade dos usudrios ou cause perigo a
seguranca de trafego ou das estruturas fisicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas
por doenca e manté-la ao longo dos TRABALHOS INICIAIS;

e Auséncia total de vegetacdo rasteira nas edificagdes e areas operacionais e de suporte
com comprimento superior a 10 cm, numa largura minima de 10 (dez) metros em relagdo
aos seus entornos;

Até o final da fase de TRABALHOS INICIAIS, a CONCESSIONARIA devera realizar um
levantamento completo dos limites da faixa de dominio.

4.1.6.4 Cronograma de execugao

Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS de remogao da vegetagao geverﬁo ter
inicio imediato, e se estender, no maximo, até o 3° més do prazo da CONCESSAO.

4.1.7 Edificagdes e instalagdes operacionais

4.1.7.1  Escopo dos servigos

Os TRABALHOS INICIAIS referentes as edificagdes e instalagdes operacionais (CCO,
reforma do posto da Policia Rodovidria) envolverdao os servigos de construcao e/ou
recuperacao e reforma das edificagdes do SISTEMA BA-052, atendendo a Norma ABNT
NBR 9050/2015. No caso das edificacdes operacionais a serem construidas na fase de
TRABALHOS INICIAIS, os topicos relativos ao escopo dos servigos, procedimentos
executivos, parametros de desempenho e cronogramas, estdo apresentados no item 4.8 do
presente PER.

A Praca de Pedagio, devera também seguir todas as normas mencionadas, porém tem seu
prazo de execucgdo distinto das demais edificagdes.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, durante os TRABALHOS INICIAIS, elaborar e
apresentar a SEINFRA o cadastro das edificagdes e instalagdes operacionais do SISTEMA
BA-052.

O Apéndice F apresenta os quantitativos minimos das edificacdes e instalagdes
operacionais.

4.1.7.2 Procedimentos executivos

O posto da PRE devera ser totalmente recuperado e reformado, mantendo-se suas
caracteristicas basicas, com o mesmo padrao de qualidade das edifica¢des operacionais da
CONCESSIONARIA.

O projeto das edificagdes operacionais da CONCESSIONARIA devera contemplar as areas
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necessarias ao seu adequado funcionamento e ao desenvolvimento eficiente das atividades
previstas para o Centro de Controle de Operagdes (CCO), a sede administrativa e a praca de
pedagio do sistema, assim como o atendimento a norma ABNT NBR 9050/2015, de
acessibilidade em edificagdes. Para tanto, especial aten¢do devera ser dada a selegdo de
materiais que garantam a durabilidade das edificagdes, bem como ao correto
dimensionamento de suas instalagdes elétricas e hidraulicas.

4.1.7.3 Parametros de desempenho

Ao final da fase de TRABALHOS INICIAIS, as edificacdes e instalagdes operacionais
existentes no SISTEMA BA-052 previstas deverdo se encontrar totalmente recuperadas e
reformadas para se adequarem as funcionalidades e aos padrdes de operacdo requeridos,
com as caracteristicas anteriormente definidas.

A novas edificagdes, a serem construidas durante a fase de TRABALHOS INICIAIS
também deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrdes de operacdo requeridos,
com as caracteristicas anteriormente definidas.

Em todas as edificagdes, novas e ja existentes, deverdo ser seguidas as exigéncias de
acessibilidade da NBR 9050/2015 da ABNT.

4.1.7.4  Cronograma de execugao

Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS das edificagdes e instalagdes
operacionais deverao ter inicio imediato, e se estender, no méaximo, até o 1° ano do prazo da
CONCESSAO.

A implantagdo da praga de peddgio estd prevista para ocorrer no 4° ano do prazo da
CONCESSAO e o inicio de sua operagio estara condicionado a conclusio da ponte a ser
construida sobre o rio Sdo Francisco e sua efetiva liberacdo ao trafego, prevista para o ano
seguinte.

4.1.8 Sistemas elétricos e de iluminagdo

4.1.8.1 Escopo dos servigos

Os TRABALHOS INICIAIS referentes aos sistemas elétricos ¢ de iluminagao envolverao
os servicos de recuperagdo integral de todos os sistemas elétricos e de iluminagdo, sob
responsabilidade do DNIT, existentes ao longo do SISTEMA BA-052, nos acessos, trevos,
entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, nas instalagdes operacionais (Administragao,
CCO) e nos trechos urbanos.

4.1.8.2 Procedimentos executivos

A recuperacao deverad ser executada de forma a manter as caracteristicas originalmente
existentes. Devera ser realizada a limpeza geral de postes e luminarias e, se necessario, sua
pintura. Os postes, lumindrias, reatores e lampadas danificados deverao ser substituidos.

As redes de distribui¢do e aterramento inoperantes ou ineficientes também deverdo ser
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recuperadas ou substituidas. Os dispositivos de acionamento da iluminacdao inoperantes
também deverao ser substituidos. Deverao ser efetuadas medicoes de tensao e de resisténcia
de aterramento devendo ser indicada a posi¢ao dos locais que indiquem deficiéncias ou risco
de seguranca, assinalando a necessidade de sua recuperagdo ou substitui¢ao.

Nesta fase, devera ser elaborado e apresentado a SEINFRA, para apreciagdo e aceitagao,
estudos relativos a ampliacdo ou implantagdo dos sistemas de ilumina¢do ao longo das
rodovias e nos principais acessos, trevos, entroncamentos, em todos os trechos de
concentragdo urbana e em todas as obras-de-arte especiais, para que sejam executados ainda
no 1° ano da concessao, conforme as correspondentes Normas da ABNT.

4183 Parametros de desempenho
Ao final da fase de TRABALHOS INICIAIS, os sistemas elétricos ¢ de iluminagdo

existentes no SISTEMA BA-052 deverdo ter seus elementos elétricos e de iluminagao
totalmente recuperados ou substituidos, mantendo suas caracteristicas originais. Os sistemas
de iluminacdo existentes deverdo ser recuperados de acordo com as normas da ABNT. Os
principais acessos, intersecdes em nivel, obras-de-arte especiais e trechos urbanos com
sistemas de ilumina¢do adequadamente dimensionados e implantados.
4184 Cronograma de execugao
Os servigos referentes aos TRABALHOS INICIAIS dos sistemas elétricos e de iluminagao
deverdo ter inicio imediato, e se estender até o 6° més do prazo da CONCESSAO.

42 RESTAURACAO

A etapa de RESTAURACAO devera ser iniciada apos a conclusdo dos TRABALHOS
INICIAIS seguindo até o final do 5° ano do prazo da CONCESSAO, tendo como objetivo
o restabelecimento das condigdes originais projetadas para cada elemento do SISTEMA
BA-052, garantindo que as rodovias atinjam padrdes seguros.

Os servigos conduzidos nesta etapa deverdo obrigatoriamente ser precedidos de projetos
executivos, condizentes com normas técnicas estabelecidas pelo DNIT e pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de estar em acordo com legislagdes
ambientais cabiveis, considerando as seguintes politicas e 6rgaos ambientais com jurisdi¢ao
na area de implantagdo do SISTEMA BA-052:

e Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

e Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH);

e Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CONERH);

e Conselho Estadual de Prote¢do Ambiental (CEPRAM);

e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (SEMARH);
e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA);

e Politica de Meio Ambiente ¢ de Protecao a Biodiversidade do Estado da Bahia;
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e Politica Estadual de Recursos Hidricos.

A aprovagio dos projetos de RESTAURACAO pela SEINFRA estara, portanto,
condicionada ao cumprimento das referidas normas vigentes e a apresentacdo de
licenciamentos ambientais, quando aplicaveis, de modo que sua concepcdo e
implementagdo estejam de acordo com as especificagdes funcionais, estruturais e de
seguranca apresentadas nos itens subsequentes.

A possivel interferéncia entre as obras das fases de RESTAURACAO e de melhorias fisicas,
operacionais das rodovias do SISTEMA BA-052 deverd ser objeto de um planejamento
especifico por parte da CONCESSIONARIA, visando & otimizagdo do uso de recursos e &
minimiza¢do dos transtornos aos usuarios devido as intervencdes previstas.

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servico, a futura
CONCESSIONARIA devera apresentar 2 SEINFRA, em até 60 dias, relatério técnico e
registros fotograficos detalhados sobre as atividades executadas, incluindo arquivos
editaveis de todo o projeto “as built”, memoriais descritivos e de calculo, além de
respectivas planilhas de quantidades.

Apos a avaliacdo da agéncia sobre a qualidade e a aderéncia dos servigos desenvolvidos as
especificagdes técnicas determinadas a priori, estes terdo sua aprovagdo e conclusdo
atestadas pela SEINFRA. Caso seja identificado o ndo atendimento a qualquer indicador de
desempenho estabelecido neste documento, a CONCESSIONARIA estard sujeita a
aplicacao de descontos de 0,05% do valor do servigo, por dia, até atingir 5,0%.

Um sistema de sinalizagdo provisoéria especifico devera acompanhar qualquer obra, visando
propiciar total seguranga aos usuarios do sistema rodoviario, bem como aos operarios ¢ a
populacao lindeira. O sistema devera:

e Apresentar boa visibilidade, legibilidade, credibilidade e estar adaptado as
caracteristicas do SISTEMA BA-052 ¢ das obras em execugao;

e Advertir, com a devida antecedéncia, a existéncia de obras ou situacdes de emergéncia
adiante e a situagdo que se verificard na pista de rolamento;

e Regulamentar a velocidade e outras condi¢des para a circulacdo segura;

e Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra, de modo a evitar movimentos
conflitantes, evitar acidentes € minimizar congestionamento;

e Fornecer informagdes corretas, claras e padronizadas aos usudrios da via.

Toda a area ligada ao trecho em obras deve ser adequadamente sinalizada e subdividida em:
(i) Area de pre-sinalizagdo; (ii) Area de transi¢do; (iii) Area de atividade (a. Area de
prote¢do; b. Area de trabalho; c. Area de retorno & situagdo normal); e (iv) Area de
sinaliza¢ao de fim das obras.

O sistema de sinaliza¢do provisoria serd fundamentado nos preceitos descritos na norma
DNIT 078/2006 PRO: Condicionantes ambientais pertinentes a seguranca rodoviaria na fase
de obras — Procedimento e na publicacdo IPR 738 — Manual de Sinalizacdo de Obras e
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Emergéncias em Rodovias. O monitoramento das obras, por sua vez, devera ser realizado
conforme preceitua a publicagdo “Roteiro para Monitoramento de Obras Rodovidrias”, de
autoria do DNER.

4.2.1 Pavimento

42.1.1 Escopo dos servigos

Considerando as condi¢des ¢ os niveis de serventia minimos estabelecidos para a fase de
RESTAURACAO, deverdo ser observados os seguintes elementos no pavimento do
SISTEMA BA-052:

e Deficiéncias estruturais e funcionais do pavimento corrigidas na etapa dos
TRABALHOS INICIAIS, e aquelas remanescentes;

e Vidas de servigo das restauragdes realizadas nos TRABALHOS INICIAIS.

Assim, as obras e os servicos a serem executados no pavimento flexivel das rodovias do
SISTEMA BA-052 na fase de RESTAURACAO compreenderdo, fundamentalmente:

e Execugdo de reparos localizados necessarios a execucdo das obras de reforco do
pavimento, complementares ao tratamento prévio realizado nos TRABALHOS
INICIALIS;

e Reforco estrutural do pavimento existente;

e Reconstrugdo de segmentos cujo nivel de deterioragdo do pavimento existente e/ou suas
condi¢des estruturais a tornem necessaria, inviabilizando apenas seu reforgo;

e Recuperagdo ou recomposicdo dos acostamentos existentes em todo o sistema
rodoviario.

42.1.2 Procedimentos executivos

Da mesma forma que a estabelecida na fase de TRABALHOS INICIAIS, as condi¢des
funcionais das faixas de rolamento deverdo ser verificadas pela monitora¢dao prevista. A
partir da analise dos resultados encontrados, deverdao ser tomadas todas as medidas
necessarias de modo que sejam atendidos os limites prescritos para o final de cada ano desta
fase. O atendimento aos limites estabelecidos ndao exime a responsabilidade da
CONCESSIONARIA quanto a solugdo de problemas de irregularidades localizados,
contidos em lances que indiquem Parametros de Desempenho em niveis toleraveis.

Em fungdo da avaliacdo das condi¢des de superficie e aspectos estruturais, intervengdes
devem ser programadas de modo a prevenir a ocorréncia de defeitos e inconformidades,
conforme os limites estabelecidos a seguir, inclusive com relagdo ao desnivel entre a faixa
de trafego e o acostamento ou entre duas faixas de trafego contiguas. As agdes de
recuperacao, de reforco estrutural ou de eventual reconstru¢ao de segmentos do pavimento
deverdao ser programadas de forma que sejam sempre atendidos os valores limites
especificados.
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Especial atengdo devera ser conferida a definicdo dos tipos de revestimento a aplicar na
pista de rolamento, de forma que as condi¢des de aderéncia sejam as melhores possiveis, de
modo a ndo comprometer a seguranga do usudrio.

No acompanhamento das condi¢des de variacdo da aderéncia ao longo do periodo da
CONCESSAO, a partir da constru¢io dos novos pavimentos ou da primeira recuperagio
dos pavimentos existentes, as condi¢des de macro-rugosidade e de atrito transversal
especificadas para a fase de dosagem serdo verificadas pelos mesmos procedimentos na
pista, trés meses apds a libera¢do ao trafego, com repeticdes anuais, mediante plano de
amostragem criteriosamente justificavel.

4213 Parametros de desempenho

Ao longo da fase de RESTAURACAO, o pavimento flexivel do SISTEMA BA-052
(incluindo pistas, acostamentos, pontos de parada de Onibus, faixas de seguranca e
intersecdes) devera atender aos seguintes critérios:

a) Condi¢des de superficie em pontos isolados:

e Auséncia total de panelas e afundamentos plasticos em 100% do sistema rodoviario;

b) Condig¢des de superficie por subtrecho homogéneo:

e Auséncia total de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, superiores a
7 mm (sete), ao final do 5° ano, para revestimentos existentes em Concreto Asfaltico;

e Auséncia total de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, superiores a
10 mm (dez), ao final do 5° ano, para revestimentos em Tratamento Superficial ou
Microrrevestimento Asfaltico;

e Indice de Gravidade Global: IGG < 40 (independente do revestimento asfaltico
existente) em 100% do sistema rodoviario, ao final do 5° ano;

e Auséncia total de fissuras classe 2 e 3 (FC-2 e FC-3), em 100% do sistema rodoviario
(independente do revestimento asfaltico existente), ao final do 5° ano;

e Auséncia total de defeitos por exsudacio ou desintegracdo na camada de revestimento,
em 100% do sistema rodoviario (independente do revestimento asfaltico existente), ao
final do 5° ano;

Os parametros para as condi¢des de superficie do pavimento devem ser alcancados
gradativamente ao longo do sistema rodoviario, conforme indicado a seguir:

e 15% do sistema rodoviario, ao final do 2° ano;
e  30% do sistema rodoviario, ao final do 3° ano;
e 45% do sistema rodoviario, ao final do 4° ano;

e 100% do sistema rodoviario, ao final do 5° ano;

c) Auséncia total de desnivel entre faixas de trafego contiguas, em 100% do sistema
rodoviario;
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d) Condigdes de desempenho estrutural:

e Deflexdo Caracteristica (Dc) < 120 x 102 mm em, no minimo, 50% do sistema
rodoviario, ao final do 2° ano;

e Deflexiio Caracteristica (Dc) < 120 x 102 mm, em 100% do sistema rodoviério, ao final
do 3° ano;

e Deflexdo Caracteristica (Dc) < 1,1 x Deflexdo Admissivel em 100% do sistema
rodoviario (independente do revestimento asfaltico existente), ao final do 5° ano.

O célculo da deflexdao admissivel devera seguir a norma DNER-PRO 269/94, que considera
condigdes de trafego na rodovia para determinar a necessidade de interven¢ao estrutural no
pavimento.

e) Condi¢des de conforto: irregularidade longitudinal nas pistas de rolamento de, no
maximo:
¢ 4,0 m/km em, no minimo, 50% do sistema rodovidrio para revestimento existente em

Concreto Asfaltico, ao final do 2° ano;

e 4,6 m/km em, no minimo, 50% do sistema rodoviario para revestimento existente
Tratamento Superficial ou Microrrevestimento Asfaltico, ao final do 2° ano;

e 4,0 mkm em 100% do sistema rodoviario para revestimento existente em Concreto
Asfaltico, ao final do 3° ano;

e 4,6 mkm em 100% do sistema rodoviario para revestimento existente Tratamento
Superficial ou Microrrevestimento Asfaltico, ao final do 3° ano;

e 3.5 m/km em, no minimo, 50% do sistema rodoviario para revestimento existente em
Concreto Asfaltico, ao final do 4° ano;

e 40 m/km em, no minimo, 50% do sistema rodoviario para revestimento existente
Tratamento Superficial ou Microrrevestimento Asfaltico, ao final do 4° ano;

e 27 m/km em 100% do sistema rodovidrio para revestimento existente em Concreto
Asfaltico, ao final do 5° ano;

e 4,0 mkm em 100% do sistema rodoviario para revestimento existente Tratamento
Superficial ou Microrrevestimento Asfaltico, ao final do 5° ano.

O calculo da irregularidade longitudinal devera ser feito por analise estatistica, realizada por
faixa de trafego, em segmentos homogéneos (em fungdo do IRI), integrado em lances de
100 metros de extensdo, que serdo entdo comparados para a determinacao dos segmentos
de maior irregularidade e avaliados frente aos seguintes critérios:

e 100 % dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerancia de
10 %;

e 80 % dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;
e A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Entende-se por valores individuais a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e
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externa de cada lance de integracao.

f) Condicdes de seguranca:

e Macrotextura: Altura de areia (HS), obtida através do ensaio de Mancha de Areia,
compreendida no intervalo entre 0,6 mm e 1,2 mm, ao final do 5° ano. Para camadas
porosas de atrito dispensa-se o limite maximo.

e Microtextura: Valor da resisténcia a derrapagem (VRD), medido pelo Péndulo Britanico
compreendido no intervalo entre 47 e 75, ao final do 5° ano. Para camadas porosas de
atrito, dispensa-se o limite maximo.

Os parametros de Macrotextura e Microtextura devem ser alcancados gradativamente ao
longo do sistema rodovidrio, conforme indicado a seguir:

e 15% do sistema rodoviario, ao final do 2° ano;
e 30% do sistema rodoviario, ao final do 3° ano;
e 45% do sistema rodoviario, ao final do 4° ano;

e 100% do sistema rodoviario, ao final do 5° ano.

g) Condicdes de superficie dos acostamentos:

e Auséncia de acaimulo de detritos ou crescimento de vegetagdo que possam comprometer
a capacidade do sistema de drenagem da rodovia;

e Auséncia de desniveis superiores a 5 cm entre a faixa de trafego e o acostamento, em
100% do sistema rodoviario, ao final do 5° ano;

e Auséncia de panelas, afundamentos plasticos e desniveis ao longo dos acostamentos,
em 100% do sistema rodoviario.

Além dos limites estabelecidos, o pavimento das pistas, dos acostamentos e das faixas de
seguranga devera se encontrar, permanentemente, com auséncia de lixo, escéria ou detritos
organicos, inclusive animais mortos, nas pistas, nos acostamentos e nas faixas de seguranca.

42.1.4 Cronograma de execugao

Os servigos referentes a fase de RESTAURACAO dos pavimentos de pistas centrais,
laterais, marginais ou locais, acostamentos e faixas de seguranca do SISTEMA BA-052,
inclusive de acessos, trevos, entroncamentos e retornos, deverdo ter inicio imediatamente
apos a conclusdo dos TRABALHOS INICIAIS e se estender até o final do 5° ano do prazo
da CONCESSAO.

A distribuicdo percentual dos servicos deve corresponder ao atendimento aos parametros de
desempenho exigidos anualmente, ¢ de acordo com os resultados da monitoracdo das
rodovias do sistema.
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4.2.2 Obras de arte especiais

4221 Escopo dos servigos

Na fase de RESTAURACAO, os trabalhos referentes as obras-de-arte especiais deverdo
contemplar, no minimo, a reparagdo, reforma e reforco de todas as pontes e viadutos
existentes na rodovia, para adequacdo ao trem-tipo TB-45.

4222 Procedimentos executivos

A fase de RESTAURACAO compreende a restitui¢do da integridade e da capacidade
portante ¢ melhoria da funcionalidade das pontes e viadutos cadastrados durante os
TRABALHOS INICIAIS, conforme a necessidade identificada.

Tais atividades englobam adequacgdo de gabaritos, reconstituicao de barreiras rigidas e
guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transi¢ao, substitui¢do de aparelhos de
apoio, recomposi¢ao de recobrimento de armaduras, protecdo de taludes e injecdo de
fissuras passivas, aumento de se¢des transversais, reforco de fundacdes, entre outros.

A recuperacao das OAEs deve eliminar todas as manifestagdes patoldgicas existentes que
comprometam seu desempenho, sua vida util, seguranca ou resisténcia, em seus elementos
estruturais. Devera incluir as fundagdes, a drenagem dos tabuleiros, o pavimento e os taludes
dos terraplenos adjacentes, a implantacdo de barreiras rigidas tipo New Jersey e placas de
transi¢cdo, bem como a adequag¢ao as condicionantes viarias, topograficas e hidrologicas.

O reforco das pontes e viadutos corresponde ao aumento da capacidade portante das OAEs
que ndo foram originalmente dimensionadas para o TB-45, de modo a se enquadrar ao
disposto nas atuais normas da ABNT.

Os servigos de recuperagdo deverdo ser executados dentro de programagdo definida pela
monitoragdo da rodovia, submetida a aceitagdo da SEINFRA, considerando como
prioritarias as obras de maior risco, com sérias deficiéncias estruturais e funcionais e em
adiantado estado de degradacao.

Para cada OAE, deverao ser elaborados projetos executivos completos, acompanhados de
memorial justificativo das intervencdes propostas, os quais deverdo ser acompanhados pelos
respectivos projetos de sinalizagdo provisdria e desvio de trafego. Todos os projetos deverdo
obedecer as normas da ABNT e ser submetidos a aceitacdo da SEINFRA.

4223 Parametros de desempenho

As obras-de-arte especiais das rodovias deverdo receber os servigos previstos de
recuperagao e reforco, de acordo com a priorizagdo estabelecida a partir dos resultados da
etapa de MONITORACAO do SISTEMA BA-052.

4224  Cronograma de execugao

Os servicos a serem executados nas OAEs referentes a fase de RESTAURACAO deverdo
ter inicio imediato apds a conclusio dos TRABALHOS INICIAIS, de acordo com
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cronograma baseado no estado de conservagdao de cada obra; para tanto, deverdo ser
adotados a classificacdo e diretrizes previstas no “Manual de Inspecdo de Pontes
Rodoviarias — IPR 709, do DNIT.

4.2.3 Elementos de protecdo e seguranca

423.1 Escopo dos servigos

Na fase de RESTAURACAO, a implantagio de novos dispositivos de seguranca devera se
basear no estudo de identificagdo de locais e segmentos criticos realizados na etapa de
TRABALHOS INICIAIS, quando foram realizados os servi¢os de recuperagdo e
substitui¢do integral dos dispositivos de seguranga existentes no SISTEMA BA-052
(defensas metalicas, barreiras rigidas, balizadores retrorrefletivos, dispositivos
antiofuscantes e atenuadores de impacto).

Além disto, nesta fase devera ser implantada a sinalizagdo definitiva das rodovias, de acordo
com o Projeto Executivo de Sinalizagdo elaborado nos TRABALHOS INICIAIS.

423.2 Procedimentos executivos

Concomitantemente com a execu¢ao dos servigos de recuperacao do pavimento, devera ser
implantada a sinalizagdo horizontal definitiva, utilizando material termoplastico e conforme
orientacdes da norma DNIT 100/2017. Em complemento a pintura de solo, deverdo ser
utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento, de acordo com as
especificagdes técnicas apresentadas nas normas do DNIT.

Nas curvas, como auxiliares as demais sinalizagdes de solo, deverdo ser implantados
balizadores, com elementos refletivos que, em condi¢des atmosféricas favoraveis, devendo
ser espagados de acordo com as normas do DNIT.

As placas de regulamentacdo e de adverténcia deverdo ser implantadas em fun¢do da
geometria e topografia das rodovias. Sinalizagdes complementares as normais das rodovias
deverdo ser implantadas em locas onde houve identificacdo de incidéncia de neblina,
alertando os usudrios sobre a distdncia méaxima de visibilidade. Todos os elementos de
sinalizacdo vertical devem atender as especificagdes das normas NBR 11904/2015 e NBR
14644/2013 da ABNT.

A medida que novas tecnologias e materiais venham a surgir, as especificagdes e
procedimentos descritos deverao ser atualizados, mediante prévia aceitacdo da SEINFRA.

4233 Parametros de desempenho

Ao longo da fase de RESTAURACAO, as sinalizagdes horizontal e vertical da rodovia
deverdo ser gradualmente implantadas, atendendo-se aos seguintes critérios:

e Sinalizagdo horizontal — Implantacdo de 100% do total previsto para o sistema,
considerando-se, para cada quilometro de pista simples, linha simples seccionada
amarela e linha dupla amarela com 12,5 cm de largura, mais duas linhas de bordo com
15 cm de largura;
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e Tachas refletivas — implantacdo a cada 12 metros em vias de pista simples, sobre linhas
horizontais de bordo e separadoras/divisoras de fluxos;

e Sinalizagdo vertical — implantacdo de 100% do total previsto para o sistema durante a
fase de RESTAURACAO;

e Elementos de seguranca — Implantacdo de parapeitos, trilhos e barreiras de seguranga,
complementando a implantagdo efetuada na fase de¢ TRABALHOS INICIAIS, sendo
efetuada a implantag¢do de 100% da extensao total prevista para o sistema durante a fase
de RESTAURACADO.

e Indice de retrorrefletincia para sinalizagdo horizontal deve sempre ser superior a 80
(oitenta) med/Ix.m? para elementos de cor amarela e 100 (cem) mcd/Ix.m? para
elementos de cor branca, em 100% do sistema rodoviario. Ao longo da fase de
RESTAURACAO, a sinalizacdo horizontal definitiva, com indice de retrorrefletincia
inicial de 150 (cento e cinquenta) mcd/Ix.m? para elementos de cor amarela e 250
(duzentos e cinquenta) mcd/Ix.m? para elementos de cor branca, devera ser implantada
gradualmente, conforme indicado a seguir:

0 15% do sistema rodoviario, ao final do 2° ano;
0 30% do sistema rodoviario, ao final do 3° ano;
0 45% do sistema rodoviario, ao final do 4° ano;
0 100% do sistema rodoviario, ao final do 5° ano.

Sob nenhuma hipétese, apds a realizacio de interveng¢des de RESTAURACAO, a rodovia
sera liberada ao trafego sem a sinalizagdo horizontal, vertical e/ou aérea adequada, que
garanta a seguranca dos usudrios, ainda que provisoria ou de obras.

4234 Cronograma de execugao

Os servigos referentes a implantacdo e restauracdo das sinalizacdes horizontal e vertical e
dos elementos de protegdo e seguranca deverao ter inicio imediatamente apds a conclusao
dos TRABALHOS INICIAIS, seguindo um cronograma anual compativel com as
intervengdes previstas para o pavimento, € que garanta o atendimento aos parametros de
desempenho exigidos para os elementos de sinalizacdo e seguranca. Para tanto, deverdo ser
considerados os resultados do levantamento inicial das condi¢des das rodovias, que indicara
eventuais locais que exijam prioridade, e a constante monitora¢do do sistema.

4.2.4 Canteiro central e faixa de dominio

42.4.1 Escopo dos servigos

Uma vez que a configuragdo das rodovias integrantes do SISTEMA BA-052 nio contempla
canteiro central, ndo s3o inicialmente previstas atividades que envolvam este elemento na
fase de RESTAURACAO.

Para a faixa de dominio, os trabalhos na fase d¢ RESTAURACAO deverdo contemplar a
regularizacdo completa de todos os acessos as rodovias do sistema.
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4242 Procedimentos executivos

A CONCESSIONARIA devera indicar as caracteristicas técnicas necessarias & autorizagio
dos acessos, a serem submetidas a autorizacdo da SEINFRA. Os acessos nao autorizados
em que se configure situagdo de risco para os usuarios do SISTEMA BA-052 deverdo ser
bloqueados.

Todas as ocupacdes irregulares serio objeto de analise, pela CONCESSIONARIA, e
decorrente apresentagdo de laudo a SEINFRA, que devera tomar a decisdo quanto a
necessidade de desocupacio.

Quanto a constru¢do de novos acessos ou ao remodelamento daqueles existentes, cabera a
CONCESSIONARIA a analise do projeto especifico, conforme normas do DNIT, a
verificagdo de sua viabilidade e respectiva submissio a SEINFRA, além do
acompanhamento de sua execu¢do. A medida que tais alteragdes sejam concluidas, a
CONCESSIONARIA tera a incumbéncia de manter as caracteristicas estruturais e
funcionais de todos os acessos durante o periodo de Concessao.

4243 Parametros de desempenho

Ao longo da fase de RESTAURACAO, todos os acessos das rodovias deverdo ser
regularizados, e as edificagdes e instalacdes irregulares existentes na faixa de seguranga
deverao ser objeto de analise e encaminhamento a SEINFRA.

4244  Cronograma de execugao

Os servicos a serem executados neste item, referentes a fase de RESTAURACAO, deverdo
ser iniciados imediatamente ap6s o término dos TRABALHOS INICIAIS e concluidos até
o final do 5° ano do prazo da CONCESSAO, priorizando-se os locais mais criticos.

43 MANUTENCAO

A MANUTENCAO compreende o conjunto de intervengdes fisicas programadas que a
CONCESSIONARIA devera realizar com o objetivo de recompor e aprimorar as
caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas fisicas do SISTEMA BA-052 dentro
de padrdes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcangados niveis indesejados,
podendo envolver agdes de reabilitagdo ou restauragao de partes do SISTEMA BA-052. De
modo geral, devera iniciar-se apds a fase da RESTAURACAO e desenvolver-se até o final
do prazo da CONCESSAO.

A estruturagio dos servicos de MANUTENCAO devera ter como premissas basicas os
resultados da MONITORACAO dos elementos fisicos do SISTEMA BA-052, assim como
0os PARAMETROS DE DESEMPENHO estabelecidos, considerados necessérios para que
a CONCESSIONARIA possa oferecer um padrio de servi¢o adequado aos usuarios.

Para a operacionalizagio dos servicos, a CONCESSIONARIA deverd apresentar
anualmente a SEINFRA o planejamento das a¢des d¢ MANUTENCAO, com detalhamento
em programagdo mensalmente encaminhada. Tais ag¢des deverdo estar baseadas nos
resultados da MONITORACAO do SISTEMA BA-052 e consolidados em seus relatorios.
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Sempre que os servicos de MANUTENCAO resultarem na incorporagdo de qualquer
elemento adicional ao SISTEMA BA-052, tais servigos deverao ser precedidos de projetos
executivos, contendo o detalhamento de todas as solucdes propostas, elaborados de acordo
com as normas do DNIT e da ABNT e submetidos previamente a aprova¢do da SEINFRA,
conforme resolucdo especifica.

Eventualmente, conforme a necessidade detectada na MONITORACAO, as agdes de
manutengdo envolverdo uma reabilitagdo ou restauragao de partes do SISTEMA BA-052.
Dessa forma, a manuten¢ao do SISTEMA BA-052 devera compreender a execugdo de todas
as obras e servigos previstos, bem como aqueles que poderdo surgir durante o periodo de
CONCESSAO. Respeitadas eventuais alteracdes decorrentes do processo de evolugio
tecnologica, as agoes da CONCESSIONARIA deverio obedecer, em todos os seus aspectos,
aos padroes técnicos aqui especificados.

As acdes de MANUTENCAO deverdo atender as normas ambientais cabiveis, conforme o
estabelecido pelos 6rgdos gestores da politica ambiental com jurisdi¢do sobre o segmento
do SISTEMA BA-052 objeto de estudo. A aceitagdo do projeto executivo devera estar
condicionada a apresentac¢do do respectivo licenciamento ambiental; caso ndo o necessite,
o projeto devera atender as normas ambientais vigentes. A CONCESSIONARIA devera
fornecer a SEINFRA declaracdo expressa, clara e precisa, caso o projeto ndo necessite
licenciamento ambiental.

Respeitadas eventuglis alteracdes decorrentes do processo de evolucgdo tecnologica, as agdes
da CONCESSIONARIA deverao obedecer, em todos os seus aspectos, aos padrdes tecnicos
e PARAMETROS DE DESEMPENHO especificados a seguir.

43.1 Pavimento

43.1.1 Escopo dos servigos

A manutenc¢ao do pavimento de pistas, acostamentos e faixas de seguranga do SISTEMA
BA-052, inclusive de acessos, trevos, entroncamentos e retornos, compreenderd o conjunto
de intervencdes programadas com base na MONITORACAO, a partir das avaliagdes ali
determinadas, de modo a garantir seu funcionamento adequado, com as condigdes minimas
de conforto e seguranga estabelecidas. Tera, também, o objetivo de restaurar o pavimento,
aumentando sua vida util e estabelecendo um novo patamar de durabilidade ao longo da
CONCESSAO. O CONCESSIONARIO nio tera obrigagdo de vida util remanescente do
pavimento ao final da CONCESSAO.

As solugdes propostas deverdo obedecer aos métodos previstos em normas e especificacdes
do DNIT. O objetivo final de um pavimento ¢ atender aos requisitos de conforto e seguranca
dos usuarios, nas velocidades operacionais da via, além de manter os custos operacionais
dos veiculos e aqueles associados ao tempo de viagem no minimo possivel. Dessa forma, a
programagio da MANUTENCAO devera garantir:

e Frequéncia minima de intervengdes, utilizando técnicas que reduzam as interferéncias
com o trafego ao estritamente necessario;
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e Irregularidade minima e compativel com as velocidades operacionais, a fim de
minimizar a resposta dindmica na interacdo veiculo-pavimento, de acordo com as
avaliagdes previstas;

e Atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus.

43.1.2 Procedimentos executivos

De modo geral, as solugdes técnicas para a MANUTENCAO dos pavimentos serdo as
mesmas definidas para a fase de RESTAURACAO do SISTEMA BA-052, e deverdo
garantir, em principio, vida de servigo superior a 5 anos, a contar da conclusdo das
respectivas obras, e, no minimo, que até a proxima intervencao programada, o pavimento
se mantenha em bom estado e com os critérios de aceitagao relativos a deterioracao de
superficie plenamente atendidos.

Assim, as condi¢des funcionais das faixas de rolamento deverdo ser verificadas pela
MONITORACAO prevista. A partir da anélise dos resultados encontrados, deverdo ser
tomadas todas as medidas necessarias de modo que sejam atendidos os limites prescritos
nos PARAMETROS DE DESEMPENHO. O atendimento aos limites estabelecidos nio
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA quanto & solugio de problemas de
irregularidades localizados, contidos em lances que indiquem valores toleraveis.

43.1.3 Parametros de desempenho

Ao longo da fase de MANUTENCAO, o pavimento flexivel do SISTEMA BA-052
(incluindo pistas, acostamentos, pontos de parada de Onibus, faixas de seguranga e
interseg¢des) devera apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas em 100% do sistema rodoviario;

b) Deflexdo Caracteristica (Dc) < 1,1 x Deflexdo Admissivel (independente do
revestimento asfaltico existente), em 100% do Sistema Rodoviario;

¢) Condigdes de superficie por subtrecho homogéneo:

e Auséncia de areas excessivamente remendadas, seguindo a propor¢do maxima de 20
reparos a cada 1 km e 4 reparos a cada 100 m;

e Auséncia de flechas nas trilhas de roda, superiores a 7 mm para revestimentos em
Concreto Asfaltico e superiores a 10 mm (dez) para revestimentos em Tratamento
Superficial ou Microrrevestimento Asfaltico, em 100% do sistema rodoviario, ambas
medidas sob corda de 1,20 m;

e Auséncia total de fissuras classe 2 e 3 (FC-2 e FC-3), em 100% do sistema rodoviario
(independente do revestimento asfaltico existente);

e Indice de Gravidade Global: IGG < 40 em 100% do sistema rodoviario (independente
do revestimento asfaltico existente).

d) Condigdes de superficie em pontos isolados:

e Auséncia total de panelas e afundamentos plasticos em 100% do sistema rodovidrio.
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e) Condigdes de conforto por subtrecho homogéneo:

e Irregularidade longitudinal: IRI < 2,7 m/km para revestimentos em Concreto Asfaltico
e IRI < 4,0 m/km para revestimento em Tratamento Superficial ou Microrrevestimento
Asfaltico, em 100% do sistema rodoviario.

O célculo da Irregularidade longitudinal devera ser feito por andlise estatistica, realizada
por faixa de trafego, em segmentos homogéneos (em fungdo do IRI), integrado em lances
de 100 metros de extensao, que serdo entdo comparados para a determinacao dos segmentos
de maior irregularidade e avaliados frente aos seguintes critérios:

e 100 % dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerancia de
10 %;

e 80 % dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;

¢ A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Entende-se por valores individuais a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e
externa de cada lance de integracao.

f) Condicdes de seguranca:

e Macrotextura: Altura de areia (Hs), obtida através do ensaio de Mancha de Areia,
compreendida no intervalo: 0,6 mm < Hs < 1,2 mm. Para camadas porosas de atrito
dispensa-se o limite maximo.

e Microtextura: Valor da resisténcia a derrapagem, medido pelo Péndulo Britanico
compreendido no intervalo: 47 < VRD < 75 para camadas porosas de atrito, dispensa-
se o limite maximo.

g) Condicdes de superficie dos acostamentos:

e Auséncia de acimulo de detritos ou crescimento de vegetagdo que possam comprometer
a capacidade do sistema de drenagem da rodovia;

e Auséncia de desniveis superiores a 5 cm entre a faixa de trafego e o acostamento, em
100% do sistema rodoviario;

e Auséncia de panelas, afundamentos plasticos e desniveis ao longo dos acostamentos,
em 100% do sistema rodovidrio.

Os segmentos homogéneos devem atender simultaneamente condi¢des de trafego, estrutura
do pavimento e respostas de natureza estrutural e funcional, com extensdes de até¢ 10 km
justificadas pelo método das diferencas acumuladas da AASHTO.

Para o pavimento rigido, o ICP, calculado para o trecho da praga de pedagio, devera ser
superior a 70. Adicionalmente, todas as amostras individuais de pavimento rigido deverao
apresentar, em qualquer periodo de avaliagdo, ICP > 40, além de:

e Auséncia de defeitos de algamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida);

e Auséncia de escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas e passagem
de nivel com grau de severidade classificado como “alto”;
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e Auséncia de juntas e trincas sem selagem, panelas ou, ainda, defeitos que caracterizem,
a critério da SEINFRA, problemas de seguranga aos usudrios.

Isto significa que ao longo de toda a fase d¢ MANUTENCAO do SISTEMA BA-052, o
pavimento do SISTEMA BA-052 devera sofrer intervengdes de forma a manter os padroes
de desempenho supracitados.

4314 Cronograma de execucao

Os servigos a serem executados no pavimento referentes a fase d¢ MANUTENCAO do
SISTEMA BA-052 deverdo ter inicio a partir do término da fase de RESTAURACAO e
deverdo estender-se até o final do prazo da CONCESSAO. A distribuigdo percentual dos
servicos deve corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos e nos resultados da MONITORACAO do SISTEMA BA-052.

4.3.2 Obras de arte especiais

4321 [Escopo dos servigos

As atividades de MANUTENCAO tém interface com aquelas desenvolvidas
CONSERVACAO, com diferengas relativas a escala, amplitude e periodicidade dos
servigos envolvidos. Usualmente, os servigos de manutengdo exigem suporte técnico, prévia
programacao ¢ a elaboragdo de projetos especificos, ao contrario da conservacio que, em
geral, os dispensam, ndo sendo periddica, mas sim vinculada as necessidades identificadas
durante as mobiliza¢des de monitoragao.

Na fase de MANUTENCAO, intervengdes programadas com base na monitoracdo das
obras-de-arte especiais das rodovias visardo garantir seu adequado desempenho estrutural e
funcional, além de boa aparéncia e favoraveis condi¢des de durabilidade.

43.2.2 Procedimentos executivos

Entende-se por manutencao das obras-de-arte especiais o conjunto de atividades que tém
como objetivo a preservagdo de seu desempenho estrutural e funcional, tanto em nivel
corretivo como preventivo, mantendo as estruturas das OAEs em niveis elevados de
desempenho de modo a evitar sua degradacdo e a consequente necessidade de intervengdes
de restauragdo. A curto e médio prazos, estabelecem-se niveis de segurancga e padrdes de
qualidade dos servigos; a longo prazo, constitui-se em fator determinante da vida util das
estruturas.

Desta forma, a CONCESSIONARIA devera atuar mais intensamente em caréter preventivo,
sobre manifestacdoes patologicas latentes, ao invés de agir em caradter corretivo sobre
deficiéncias ja instaladas. Dessa forma, patologias de dimensdes ou intensidades
acentuadas, que coloquem em risco a operagdo do sistema ou a seguranga dos usudrios,
ocorrerdo em numero reduzido.

Neste contexto, serdo consideradas como atividades tipicas de manutencdo os seguintes
Servigos principais:
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e Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;

e Reparos ou substitui¢do de juntas;

e Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;

e Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;

e Recomposi¢ao e protegdo de taludes dos encontros;

e Intervengdes para eliminacao de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;

e Qutros servicos que exijam suporte técnico para garantia do padrao de qualidade.

4323 Parametros de desempenho

Ao longo de toda a fase de MANUTENCAO, as obras-de-arte especiais deverdo ser objeto
de intervengdes de forma que se apresentem sempre com alto padrdo estrutural, funcional,
estético e de durabilidade.

43.2.4 Cronograma de execugao

Os servicos a serem executados nas obras-de-arte especiais referentes a fase de
MANUTENCAO deverio inicio a partir do término da fase d¢e RESTAURACAO e deverio
estender-se até o final do prazo da CONCESSAO. A distribui¢io percentual dos servigos
deve corresponder as necessidades impostas pelo atendimento aos parametros de
desempenho exigidos, conforme os resultados da monitoragao do sistema.

4.3.3 Elementos de prote¢cdo e seguranca

433.1 [Escopo dos servigos

A MANUTENCAO dos elementos de protegdo e seguranga do SISTEMA BA-052
compreenderd o conjunto de intervengdes programadas com base em sua
MONITORACAO, a partir das avaliagdes ali determinadas, de modo a garantir seu
funcionamento adequado.

43.3.2 Procedimentos executivos

Os servigos de MANUTENCAO de barreiras de protecio rigidas ou maleaveis deverdo
obedecer a programagdo a ser estabelecida anualmente, a partir dos dados e informagdes
fornecidos pela MONITORACAO do SISTEMA BA-052. Em principio, as barreiras de
concreto requererdo poucos servicos d¢ MANUTENCAO, uma vez que os servigos de
CONSERVACAO deverao assumir a preservagio da integridade fisica desses elementos.

A MANUTENCAO das defensas metalicas deverd ser realizada através de uma
programacao mensal, especialmente no que se refere ao aspecto da ocorréncia de corrosao
nos suportes, postes, afastadores, laminas e elementos de fixagdo, conformagao geométrica,
ancoragens ¢ balizadores retrorrefletivos. Em termos de execug¢do dos servigos, a
MANUTENCAO das defensas metalicas devera substituir esses elementos.

Na execucdo dos servicos d¢ MANUTENCAO da sinalizacdo horizontal, deverdo ser
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observadas as caracteristicas de aplicagdo de materiais, de linearidade das faixas,
espessuras, temperatura de aquecimento e aplicagcao do material termoplastico, equipamento
de agitagdao da maquina aplicadora, condi¢des dos bicos espargidores e granulometria das
microesferas de vidro, devendo esta avaliacdo ser repetida periodicamente, para a adequada
preservacao da sinalizagdo horizontal do SISTEMA BA-052.

Os servigos de MANUTENCAO da sinalizagio horizontal deverdo ser executados sempre
fora dos horarios de pico, de preferéncia a noite, quando as condigdes atmosféricas
permitirem, seguindo rigorosamente o Manual de sinalizagdo de obras, servigos e
emergéncias do DNIT.

A qualidade dos sinais e elementos retrorrefletivos e as condi¢des de retrorrefletincia
deverao ser os critérios para a defini¢io do programa de MANUTENCAO da sinalizagio
horizontal, tachas e tachdes. Além desses casos, sempre que houver MANUTENCAO do
pavimento, devera ser implantada nova sinalizag¢ao horizontal, inclusive tachas.

Na execucdo da sinalizacdo dos eixos e bordos das pistas de rolamento, de linhas
separadoras de trafego continuas ou interrompidas, a sinalizacdo horizontal devera ser
aplicada por aspersdo, com microesferas de vidro retrorrefletivas. Na execugao de zebrados,
escamas, setas, letras, nimeros e outros sinais graficos, o material devera ser aplicado pelo
processo de extrusdo, ou através de pistola no caso de tinta a base de resina acrilica, com
microesferas de vidro retrorrefletivas incorporadas.

Se necessario, os servigos de manutencao da sinaliza¢do horizontal serdo precedidos de pré-
marcagdo, seguida das tarefas de aplicacdo do material termoplastico por aspersdo (hot
spray), extrusdo ou tinta a base de resina acrilica, conforme requerido.

Nos servi¢os de manutencao da sinalizagdo vertical e aérea, todas as mensagens e peliculas
retrorrefletivas de fundo deverdo ser substituidas em caso de dano ou perda de refletancia.
Também deverao ser substituidos ou tratados os perfis que apresentarem corrosao ou
desgaste, utilizando a mesma solugdo adotada na RESTAURACAO do SISTEMA BA-052.

4333 Parametros de desempenho

Os trabalhos da etapa de MANUTENCAO envolverdo a¢des de reabilitacio de elementos
do SISTEMA BA-052 com o objetivo de manter os padrdes e niveis de desempenho das
sinalizacdes horizontal e vertical e dos dispositivos de seguranca atingidos ao término da
etapa de RESTAURACAO. Assim, as atividades de manutengdo devem ser orientadas pelos
parametros de desempenho estipulados para cada subsistema da infraestrutura rodovidria ao
final da etapa anterior.

Os valores minimos de retrorrefletdncia residual para sinalizagdo horizontal deverdo
respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2017, sendo que, durante toda a fase de
MANUTENCAO, a retrorrefletincia deve ser sempre superior a 80 mcd/Ix.m> para
elementos de cor amarela e 100 mcd/Ix.m? para elementos de cor branca, em 100% do
sistema rodoviario. Para a sinalizagdo vertical, deverdo ser seguidas as recomendagdes da
norma NBR 14644/2013 da ABNT.
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Ao longo da fase de MANUTENCAO, a sinaliza¢do horizontal, vertical, tachas refletivas e
elementos de seguranca implantados no sistema, devem receber as interferéncias

necessarias para manter um padrao de desempenho adequado ao longo de todo o periodo de
CONCESSAO, considerando a vida ttil de cada item.

Reforca-se, ainda, a necessidade de implantagdo de nova sinalizacao horizontal e de tachas
refletivas sempre que houver intervencdo no pavimento. Em nenhuma situacdo, apds
servigos executados no pavimento, a RODOVIA sera liberada ao trafego sem a sinalizagao
horizontal adequada que garanta a seguranca dos usudrios, ainda que provisoria ou de obras.

433.4 Cronograma de execucdo

Os servicos a serem executados nos elementos de protecdo e seguranga referentes a fase de
MANUTENCAO do SISTEMA BA-052 deverdo ter inicio a partir do término da fase de
RESTAURACAO, estendendo-se até o final do prazo da CONCESSAO.

O cronograma de execucdo dos servigos ¢ meramente indicativo. A execugdo anual dos
servicos deve corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos, conforme os resultados da MONITORACAO.

4.3.4 Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes

43.4.1 Escopo dos servigos

A MANUTENCAO do sistema de drenagem e obras-de-arte correntes do SISTEMA BA-
052 compreenderd o conjunto de intervengdes programadas com base em sua
MONITORACAO, a partir das avaliagdes ali determinadas, de modo a garantir seu
funcionamento adequado.

Compreendera um amplo conjunto de atividades que visardo, sobretudo, preservar o
funcionamento pleno e adequado do seu sistema de drenagem, principalmente nos aspectos
referentes a sua durabilidade. O prolongamento da vida util dos dispositivos devera ser
obtido a partir dos procedimentos de MANUTENCAO, através da protecio fisica das
estruturas.

Dessa forma, o objetivo principal da MANUTENCAO ser4 evitar a deterioragio de partes
da estrutura do referido sistema, promovendo sua reabilitacdo, com intervengdes eventuais.
O planejamento da MANUTENCAO compreenderd, basicamente, as mesmas etapas da
CONSERVACAO.

Assim, a partir das necessidades deflagradas, tanto na MONITORACAO quanto nas
inspe¢des da CONSERVACAO, deverdo ser imediatamente realizadas as seguintes
atividades:

e Determinagdo dos padrdes de desempenho;
¢ Planejamento das intervencgdes;

e Acompanhamento e avaliagdo.
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No tocante a drenagem e as obras-de-arte correntes, os procedimentos d¢ MANUTENCAO
deverdo enfocar intervengdes concernentes a:

e Recomposi¢do de sarjetas, valetas e meios-fios;

e Recomposi¢do de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia;
e Recomposi¢do de caixas coletoras;

e Recomposi¢do de bueiros;

e Recomposi¢ao de drenos.

43.4.2 Procedimentos executivos

Para as atividades de MANUTENCAO, a partir das necessidades deflagradas na
MONITORACAO e nas inspe¢des da CONSERVACAO, deverio ser realizadas tarefas de
reparos dos dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condi¢des
de serventia dos mesmos, prolongando suas vidas uteis.

Assim, deverao ser recompostos 0s segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estejam
danificados. A recomposicao devera englobar a eliminagao total dos pontos danificados e a
reconstrugao, conforme os procedimentos convencionais, em concreto de cimento, da se¢ao
transversal. As valetas e sarjetas deverdo obedecer as secdes transversais dos dispositivos
originais, bem como seus revestimentos. Sua recomposicao devera ser in loco, dentro de um
esquema programado de sinalizagdo controladora do trafego. Da mesma forma ocorrerd com
os meios-fios, os quais deverdo ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos
devidos locais, também conforme os procedimentos convencionais.

Os procedimentos d¢ MANUTENCAO das saidas, descidas d’agua e dissipadores de
energia deverdo ser os mesmos adotados para as valetas e sarjetas. Sendo assim, devera ser
retirado todo o material deteriorado e recomposto o dispositivo. Cuidados especiais deverdo
ser tomados nas descidas d’agua, considerando a incidéncia do deslocamento de seus
corpos, no sentido de restabelecer uma base nos taludes apropriada a seus assentamentos.

As equipes de MONITORACAO deverio indicar, a partir das vistorias de controle, as caixas
coletoras danificadas que deverdo sofrer recomposicio pelas equipes de MANUTENCAO.
Desta forma, no caso destes dispositivos, todo o seu interior devera ser constantemente
recomposto, a fim de que se mantenham superficies (de paredes e fundos) adequadas ao
acimulo constante das aguas incidentes, além da execucdo de reparos localizados, a serem
realizados a partir de procedimentos convencionais. As tampas de vedagdo dessas caixas,
independentemente de sua constitui¢do, deverdo ser mantidas em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento.

Da mesma forma que nos outros dispositivos, as equipes d¢ MONITORACAO, a partir do
inventario realizado, deverdao indicar os bueiros a serem reparados. As equipes de
MANUTENCAO deverio agir nos locais estruturalmente danificados, ocasionados devido
a problemas especificos de sua propria estrutura, ou mesmo por movimentacdes do proprio
corpo estradal, impactos, etc. Os trabalhos referentes a esta tarefa consistirdo em reparos,
substitui¢do ou reconstrucao de trechos danificados, incluindo os componentes de suas
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bocas de entrada e saida, ou seja, alas, calgadas e muros de testa.

Os drenos profundos, devido a sua localizagdo, necessitardo de maior precisao na indicagao
dos problemas existentes, pelas equipes de controle ¢ MONITORACAO da
CONCESSIONARIA. Uma vez localizados os problemas relativos a trechos de drenos
danificados, as equipes d¢ MANUTENCAO deverdo estabelecer um programa especifico
de conducgdo dos servigos. Cuidados especiais com relagdo aos trabalhos deverdo ser
tomados, tendo em vista as dificuldades de execugdo e pela presenca das equipes na pista.

43.43 Parametros de desempenho

Os servigos deverao se desenvolver de acordo com os procedimentos executivos descritos.
Ao longo de toda a fase de MANUTENCAO, o sistema de drenagem e OACs deverdo ser
objeto de intervengdes de forma que se apresentem sempre com alto padrao de desempenho
estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.

43.4.4 Cronograma de execugao

Os servigos a serem executados no sistema de drenagem e OACs referentes a fase de
MANUTENCAO deverio ter inicio a partir do término da fase de RESTAURACAO e se
estender até o final da CONCESSAO.

O cronograma de execucdo dos servigos ¢ meramente indicativo. A execucao anual dos
servicos deve corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos, conforme os resultados da MONITORACAO.

4.3.5 Terraplenos e estruturas de contencao

4351 Escopo dos servigos

A MANUTENCAO dos terraplenos e obras de contencdo do SISTEMA BA-052
compreenderd o conjunto de intervengdes programadas com base em sua
MONITORACAO, a partir das avaliagdes ali determinadas, de modo a garantir seu
funcionamento adequado e prevenir o surgimento de problemas, em especial os de
instabilidade dos cortes, aterros e de seguranga de obras de contengao.

435.2 Procedimentos executivos

Para a MANUTENCAO das obras de contengdo, a CONCESSIONARIA devera intervir,
em carater eventual, visando seu retorno as condi¢coes normais de funcionalidade,
abrangendo recomposi¢do de pegas estruturais, substituicdo de tirantes e seus dispositivos
de protegao, reprotensao, reconstrugdo de partes dos muros de gabides, sistema de drenagem
e demais elementos componentes do conjunto.

Para a MANUTENCAO dos taludes de cortes e aterros, a CONCESSIONARIA devera
programar atividades incluindo regulariza¢do manual ou mecanica da superficie dos taludes,
complementacdo da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de
taludes estéreis, improprios para o desenvolvimento de vegetagdo, prote¢do dos mesmos
com argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou, ainda, outros processos que sejam
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adequados e se justifiquem tecnicamente.

Os casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas
nas obras de conten¢do existentes, deverdo ser objeto de tratamento especial,
compreendendo estudos e projeto executivo, apresentado a SEINFRA.

As solucdes a serem adotadas para a MANUTENCAO dos terraplenos e das estruturas de
contencdo do SISTEMA BA-052 sdao basicamente as mesmas preconizadas na etapa de
RESTAURACAO.

4353 Parametros de desempenho

Ao longo de toda a fase de MANUTENCAO, os terraplenos e obras de contengdio deverdo
ser objeto de intervencdes de forma que se apresentem sempre com alto padrdo de
desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.

4354 Cronograma de execucado

Os servigos a serem executados nos terraplenos e obras de contengdo referentes a fase de
MANUTENCAO deverio ter inicio a partir do término da fase de RESTAURACAO e se
estender até o final da CONCESSAO.

O cronograma de execucao dos servicos € meramente indicativo. A execugao anual dos
servi¢os deve corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos, conforme os resultados da MONITORACAO.

4.3.6 Canteiro central e faixa de dominio

436.1 Escopo dos servigos

A MANUTENCAO da faixa de dominio do SISTEMA BA-052 compreendera o conjunto
de intervengdes programadas com base em sua MONITORACAO, a partir das avaliagdes
ali determinadas, de modo a preservar suas condi¢cdes e, especialmente, garantir a
integridade do patrimoénio do SISTEMA BA-052.

43.6.2 Procedimentos executivos

A natureza de varios servicos d¢ MANUTENCAO que poderiam ser enquadrados para
execu¢do dentro da faixa de dominio, tais como reparos de cerca, vegetacdo com
crescimento desordenado, etc., confunde-se com a dos servicos de CONSERVACAO
rotineira. Portanto, a CONCESSIONARIA deverd manter permanentemente, um nivel
adequado de CONSERVACAO para a area situada até os limites da faixa de dominio, de
modo a tornar desnecessdria qualquer programacdo adicional de servigos de
MANUTENCAO nestes itens.

Quanto a permissdao de novos acessos ou remodelamento dos existentes, caberda a
CONCESSIONARIA a analise do projeto especifico, conforme normas do DNIT a respeito,
a verificacdo de sua viabilidade e respectiva submissao a SEINFRA, além do
acompanhamento e fiscalizagdo na sua execu¢do. Da mesma forma, deverdo cumprir o
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mesmo procedimento as solicitacdes de ocupagdes da faixa de dominio.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA manter a integridade da faixa de dominio do
SISTEMA BA-052, inclusive adotando as providéncias necessarias a sua desocupacao se €

quando invadida por terceiros, apos concluidos os servi¢os dos TRABALHOS INICIAIS e
de RESTAURACAO.

A CONCESSIONARIA, na medida em que os acessos forem remodelados, terda a
incumbéncia de manté-los com suas caracteristicas estruturais e funcionais inalteradas,

abrangendo também os demais acessos existentes e os novos que forem se incorporando ao
sistema, no periodo de CONCESSAO.

A partir do término dos servigos de melhorias fisicas e operacionais dos acessos do
SISTEMA BA-052, a MANUTENCAO devera incorporar as suas atividades a continuidade
dos servicos de remodelacdo dos acessos, decorrentes das intervencdes realizadas no
SISTEMA BA-052.

Relativamente aos acessos existentes, a CONCESSIONARIA devera adotar, no minimo, os
seguintes procedimentos:

e Manutencdo dos componentes estruturais das areas sob a responsabilidade da

CONCESSIONARIA;

e Para a manutengdo das éareas pavimentadas e demais componentes, deverdo ser
realizadas as mesmas operagdes definidas para as pistas e acostamentos do SISTEMA
BA-052;

e Para os estudos de adequacdo da geometria, deverao ser realizados levantamentos
topograficos e contagens de trafego, sempre que necessario;

e Adequacgdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes;

e Acdo permanente junto aos lindeiros, no sentido de que sejam mantidas e conservadas
as areas de sua responsabilidade.

Tratando-se de novos acessos, a andlise dos projetos propostos deverd contemplar as

seguintes atividades:

e A verificagdo da interferéncia com o trafego do SISTEMA BA-052 e com os acessos
vizinhos existentes;

e A verificacdo da influéncia do acesso pretendido em relacdo aos sistemas de prote¢ao
do corpo estradal do SISTEMA BA-052.

4363 Parametros de desempenho

Os servigos deverao se desenvolver de acordo com os procedimentos executivos descritos.
Ao longo de toda a fase d¢ MANUTENCAO do SISTEMA BA-052, a faixa de dominio
devera ser objeto de intervengdes de forma que se apresente sempre com suas
funcionalidades preservadas, de modo a prestar servico adequado aos usudrios.
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436.4 Cronograma de execucao

Os servicos a serem executados na faixa de dominio referentes a fase d¢e MANUTENCAO
deverao ter inicio a partir do término da fase de RESTAURACAO, se estendendo até o final
do prazo da CONCESSAO.

O cronograma de execucdo dos servigos ¢ meramente indicativo. A execugdo anual dos
servigos deve corresponder as necessidades do sistema, de acordo com os PARAMETROS
DE DESEMPENHO exigidos, conforme os resultados da MONITORACAO.

4.3.7 Edificacdes e instalacdes operacionais

43.7.1  Escopo dos servigos

A MANUTENCAO das edificagdes e instalagdes operacionais do SISTEMA BA-052,
como tambeém do posto da Policia Rodovidria, compreendera o conjunto de intervengdes
programadas com base em sua MONITORACAQO, a partir das avaliagdes ali determinadas,

de modo a preservar suas condigdes e, especialmente, garantir a integridade do patrimdnio
do SISTEMA BA-052.

43.7.2 Procedimentos executivos

Os materiais utilizados na constru¢do de edificagdes e instalagdes possuem um tempo de
vida util diferenciado. Assim, os servicos d¢ MANUTENCAO de edificacdes e instalagdes
prediais deverdo obedecer a um cronograma que considere o término da vida util de cada
componente.

Enquadram-se como servigos d¢ MANUTENCAO, os seguintes:

e Pintura geral;

e Eventuais ampliagdes das edificacdes e instalagdes ou reformas de grande porte,
envolvendo substitui¢cdes de paredes ou de coberturas, quando necessario a preservacao
da funcionalidade dos sistemas operacionais.

43.7.3 Parametros de desempenho

Ao longo de toda a fase de MANUTENCAO, as edificacdes e instalagdes operacionais
deverdo ser objeto de intervencdes de forma que se apresentem sempre com suas
funcionalidades preservadas, de modo a prestar servico adequado aos usudrios.

43.7.4  Cronograma de execugao

Os servicos a serem executados nas edificagdes e instalagcdes operacionais referentes a fase
de MANUTENCAO deverio ter inicio a partir do término da fase d¢ RESTAURACAO,
estendendo-se até o final do prazo da CONCESSAO.

O cronograma de execucdo dos servigos ¢ meramente indicativo. A execugdo anual dos

servicos deve corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos, conforme os resultados da MONITORACAO.
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4.3.8 Sistemas de energia e iluminagao

4381 Escopo dos servigos

A manutencdo dos sistemas de energia e iluminagdo do SISTEMA BA-052 compreendera
o conjunto de intervengdes programadas com base em sua MONITORACAO, a partir das
avaliagdes ali determinadas, de modo a preservar suas condi¢des e, especialmente, garantir
a integridade do patrimonio do SISTEMA BA-052.

4.3.8.2 Procedimentos executivos

As atividades de MANUTENCAO da iluminagio deverdo abranger os sistemas implantados
nas rodovias, na praca de pedagio e nas demais instalagdes do SISTEMA BA-052. Deverao
abranger também os sistemas de alimentagdo de energia elétrica. A equipe de
MANUTENCAO devera dar énfase aos procedimentos preventivos, visando minimizar as
intervengoes corretivas nos sistemas € aumentar sua confiabilidade.

No decorrer dos trabalhos, devera haver integragéo entre as equipes de CONSERVACAO
¢ MANUTENCAQO, visando um maior controle da qualidade e da confiabilidade dos
servigos e um continuo aperfeicoamento nas rotinas e processos de MANUTENCAO desses
sistemas.

A metodologia executiva para a MANUTENCAO dos sistemas de energia e iluminagio
devera abranger:

e Organizagdo de arquivos e atualizacdo de todos os projetos de iluminagao, inclusive dos
sistemas de energia elétrica;

e Estabelecimento de rotinas de MANUTENCAO;

e Execuciio de MANUTENCAO em campo;

e Catalogacdo e arquivo das interven¢des de MANUTENCAO em campo.

Deverio ser enquadrados na MANUTENCAO os servigos de maior porte, inclusive os que
envolvam mudanga do sistema, sendo os demais servigos rotineiros alocados nas atividades
de CONSERVACAO.

4383 Parametros de desempenho

Ao longo de toda a fase de MANUTENCAO, os sistemas de energia e iluminagio deverdo

ser objeto de intervengdes de forma que se apresentem sempre com suas funcionalidades
preservadas, de modo a prestar servico adequado aos usuarios.
4384 Cronograma de execucao

Os servigos a serem executados nos sistemas de energia e iluminagdo referentes a fase de
MANUTENCAO deverio inicio a partir do término da fase d¢e RESTAURACAO e deverio
estender-se até o final do prazo da CONCESSAO.

O cronograma de execucdo dos servigos ¢ meramente indicativo. A execugdo anual dos
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servicos deve corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos, conforme os resultados da MONITORACAO do SISTEMA BA-
052.

44 OBRAS DE MELHORIAS

Toda e qualquer obra de MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS no SISTEMA BA-
052 devera ser precedida da elaboracdo do respectivo projeto executivo por equipe de
profissionais especializados, de acordo com as normas do DNIT, da ABNT ou outras
normas aceitas pela SEINFRA. O inicio dos servigos de implantagdo das obras de
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONALIS s6 sera efetivado apos a devida aceitagio do
projeto pela SEINFRA.

Na execucao das obras deverao ainda ser observados os aspectos ambientais, de acordo com
a legislacdo em vigor e obedecendo ao disposto no item 4.7.

Os projetos executivos deverdo apresentar o necessario detalhamento das solugdes
propostas e, ap0s a aceitagdo da SEINFRA, quaisquer eventuais modificagdes deverao ser
submetidas a nova apreciacao e aceitagdo, acompanhadas das correspondentes justificativas.
Os projetos apresentados, assim como a sua execucdo e recebimento, deverdo obedecer as
normas vigentes ¢ as resolugdes especificas da SEINFRA.

Antes do inicio de qualquer obra prevista, deverd ser implantado um sistema de sinalizagdo
provisoria, obedecendo ao que preceituam as normas e instru¢des do DNIT a respeito,
visando a propiciar total seguranga aos usudarios, aos operarios e a populagdo lindeira.

4.4.1 Ponte sobre o Rio Sdo Francisco

Atualmente, a rodovia BA-160, que integra a por¢ao oeste do SISTEMA BA-052, liga o
municipio de Xique-Xique a margem leste do Rio Sdo Francisco, e a continuidade da
travessia até o municipio de Barra ¢ realizada através de ligagdo fluvial por meio de balsas.

Assim, visando garantir melhores condigdes de escoamento dos fluxos de veiculos atuais e
futuros neste eixo, a CONCESSSIONARIA devera implantar uma ponte sobre o rio Sdo
Francisco, no trecho da rodovia BA-160 entre os municipios mencionados, com inicio de
operagio previsto para o 5° ano do prazo da CONCESSAO.

A ponte a ser construida deve observar todas as normas vigentes para execu¢ao de projeto
e obra de pontes, bem como atender a todos os requisitos ambientais aplicaveis.

Principais consideragdes:

e O projeto e todas as intervengdes devem sempre ser aprovados junto ao poder
concedente;

e C(lasse da obra de arte: o viaduto insere-se na classe TT-45, conforme a NBR 7188;

e A solugdo estrutural adotada em projeto deve atender aos requisitos de qualidade
estabelecidos nas normas técnicas, relativos a capacidade resistente, ao desempenho em
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servigo e a durabilidade da estrutura. A durabilidade dos elementos estruturais da Ponte,
para a regido onde sera construida, deve estar de acordo com a NBR 6118;

e A qualidade da solucdo estrutural adotada deve considerar as condigdes arquitetonicas,
funcionais, construtivas (ver ABNT NBR 14931), estruturais, de integracdo com o0s
demais projetos (elétrico, hidraulico e outros) explicitadas pelos responsaveis técnicos
de cada especialidade com a anuéncia do contratante;

e O dimensionamento do pavimento da Ponte deve seguir as especificacdes do DNIT,
considerando os parametros de trafego ao longo do prazo da CONCESSAO;

e Devem ser obtidas as exigéncias de navegacdo e sinaliza¢do nautica junto ao 6rgao
competente;

e Devem ser atendidos os requisitos estabelecidos nas Normas da Autoridade Maritima
n° 11 (NORMAN-11/DPC);

e Devem ser analisados os dados de campo necessarios (aerofotogrametria, dados
meteorologicos, pluviométricos e fluviométricos, cartas de solo, sondagens e
batimetrias) e conduzidos os estudos preliminares (hidrolégicos, hidraulicos, geofisicos,
geotécnicos, etc.) para a elaborac¢do do projeto da Ponte;

e Devem ser obtidas as informagdes referentes ao padrdo de comboio, gabaritos de
navegac¢ao, largura minima de canal navegavel, vao livre vertical, vao livre horizontal,
vao de navegacdo, vazdes de cheias, cotas de enchente mdxima e minima, cota de
permanéncia, borda livre e demais pardmetros a serem considerados para a elaboracao
do projeto da Ponte;

e Devem ser consideradas também as protegdes dos encontros da ponte, dos pilares
(especialmente os do maior vao) sujeitos a navegacao, das margens e demais estudos
pertinentes (protecdo a erosdo das margens, socavacao, etc.);

e Devera ser elaborado um plano geral de ataque as obras da Ponte, a ser concebido em
obediéncia as metodologias indicadas nas Especificagdes Técnicas e Normas Brasileiras
e Internacionais.

A Secao Transversal tipica considerada no estudo referencial esta representada na Figura 1,
a seguir:

[ 16.30 -
Ciclovia Faixas de trafego Acostamento E’:osseto
fo—200 o] e 7.00 20—~ | 00 W
00 040-~ e 040 = |=- 020
! | vl
1 5551 |

Figura 1 - Secéo transversal da pista sobre a Ponte

Algumas normas brasileiras da ABNT que devem ser consideradas:

e NBR 6118 (2014) Projeto de Estruturas de Concreto;
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e NBR 7187 — Projeto de Pontes de Concreto Armado e Protendido — Procedimento;

e NBR 7188 (2013) Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela para Pedestres;

e NBR 08681 — A¢des e Seguranca nas Estruturas — Procedimento.

Os elementos da ponte estdo agrupados em infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura,
cujas defini¢des estdo apresentadas a seguir.

e Infraestrutura: E o conjunto de elementos estruturais que recebem as solicitagdes
provenientes das acdes verticais, horizontais longitudinais e transversais e as transmitem
a fundagdo, devendo ser transferidas aos perfis de solo ou rocha capazes de suporta-las
com seguranca. Inclui fundagdes; taludes de aterro e obras de controle de cursos de dgua.

e Mesoestrutura: E o conjunto de elementos responsaveis pelo suporte da superestrutura
e por sua fixacdo na infraestrutura, transmitindo a ela os esforcos correspondentes a essa
fixagdo. Inclui travessas; pilares; aparelhos de apoio; e encontros.

e Superestrutura: E o sistema formado pelo tabuleiro e o sistema de suporte principal. A
funcdo estrutural da superestrutura ¢ a de transmitir as cargas do estrado, ao longo dos
vaos, para os apoios. Além dos elementos estruturais, tabuleiro e vigas, formam parte
deste sistema os seguintes elementos:

0 Juntas de dilatagao;
0 Lajes de transicao;

0 Sistema de seguranca (refugios, guarda corpo, guarda rodas, defensas e
barreiras);

0 Faixas especiais (para pedestres e ciclistas);
Sistema de sinalizacdo e iluminagao;
Sistema de drenagem.

Apoés o término da construgdo, a ponte deverd receber inspe¢des perioddicas, conforme
especificagdes descritas no item 4.6.3 a fim de se identificar eventuais necessidades de
intervenc¢ao, de forma a garantir o atendimento aos parametros de desempenho apresentados
nas secoes 4.5.3 e 4.6.3. Caso seja identificada alguma condi¢cdo que apresente risco a
seguranca do SISTEMA BA-052, devem ser tomadas as medidas cabiveis para reestabelecer
os parametros de desempenho supracitados.

O pavimento da ponte deverd atender aos parametros de desempenho apresentados nas
secoes 4.5.1 e 4.6.1.

Ressalta-se que pedestres, bicicletas e transportes por tracdo animal estdo isentos da
cobranga da Tarifa de Pedagio na praga de cobranga a ser instalada apos a conclusiao da
Ponte-travessia.

4.4.2 Melhorias fisicas e operacionais

As obras de MELHORIAS FISICAS E OPERACIONALIS sio aquelas que se enquadram
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entre os seguintes tipos de intervengdes: (i) correcdes de tracado; (ii) melhoria de acessos;
(ii1)) melhoria de intersecdes; (iv) implantacdo de trevos; e (v) complementacdo dos
acostamentos ou faixas de seguranga.

A CONCESSIONARIA devera implementar baias de parada de emergéncia ao longo do
trecho da BA-160, onde ndo existe acostamento, além de implementar melhorias para

readequagdo dos pontos de para de 6nibus e dos principais trevos ao longo do SISTEMA
BA-052.

A CONCESSIONARIA devera também realizar a reforma de um posto da Policia
Rodoviaria existente no SISTEMA BA-052, a ser concluida até término da fase de
TRABALHOS INICIAIS, previsto para o 12° més da CONCESSAO.

Além das obras de carater obrigatério, bem como as obras relativas a implantacao da ponte
sobre o rio Sdao Francisco, cabera a CONCESSIONARIA identificar e propor as
intervengdes necessarias ao cumprimento dos PARAMETROS DE DESEMPENHO e
especificagdes técnicas minimas estabelecidas neste documento.

4.4.3 Obras e servigos emergenciais

Por sua natureza, conforme definidos anteriormente no item 3.2.6, as OBRAS E SERVICOS
EMERGENCIAIS, no que couber, ndo comportam o decurso de prazo no aguardo da
conformidade ambiental para sua execucdo, pois, quando necessarias estas intervengdes
emergenciais (que impliquem na remogao de vegetacao para estabilizacdo, em decorréncia
de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes), deve-se notificar imediatamente aos
orgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio das intervengdes, sem prejuizo da
execucdo imediata dos trabalhos de emergéncia. Neste sentido, uma vez restauradas as
condicdes de trafego e de seguranca, devera ser promovida imediatamente a recuperacao
das 4reas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a acdo
emergencial.

Tais agdes necessdrias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora de
carater emergencial, deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais.
Outrossim, no caso das medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes da
emergéncia ocorrida terem sido executadas em carater provisorio, a posterior ¢ devida
implementagdo da solucdo definitiva se condicionard ao rigoroso atendimento
ordinariamente preconizado para o tratamento ambiental dos empreendimentos rodoviarios,
conforme o descrito no item 4.7 (GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL).

A comunicacdo da realiza¢do das respectivas OBRAS E SERVICOS EMERGENCIAIS
deve ser feita previamente ao seu inicio para a SEINFRA, a qual dar4 aprovagdo para o
comeco das mesmas, dado o carater emergencial ou ndo. Em fung¢do do carater emergencial,
os projetos elaborados para essas obras nao tém necessidade de aprovagao prévia pela
SEINFRA, porém devem ser encaminhados a esta secretaria para acompanhamento de sua
execugdo, com posterior encaminhamento do projeto as built.

Quando por conta de um desses problemas ocorrer uma interrupcao de trafego, devera ser
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restabelecida a circulagdo entre todas as origens e destinos do sistema, em até 48 h, ainda
que para tanto se faga necessdria a implantacdo de desvios provisorios, mesmo
eventualmente utilizando vias externas ao SISTEMA BA-052.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para
postergacao do inicio dos servigos de reparo.

4.4.4 Caracteristicas geométricas

As caracteristicas geométricas das obras de MELHORIAS a serem executadas no
SISTEMA BA-052 deverdo ser estabelecidas tendo em vista a classe do SISTEMA BA-052
em questdo, o relevo dos terrenos atravessados e o trafego existente e futuro.

De maneira geral, pistas principais, marginais, ramos e al¢as deverao ser projetados dotados
de espiral de transicdo, superlargura e superelevacao, adotando como veiculo de projeto, no
minimo, o semirreboque (carreta) com distancia entre eixos equivalente de 10,50 m e com
velocidade diretriz existente de 80 km/h.

Deverao ser considerados, quando aplicavel, os parametros geométricos estabelecidos nas
normas do DNIT para rodovias de classe I-B (pista simples).

No caso de novas intersecdes e remodelacdes nos dispositivos existentes, os tragados
planialtimétricos deverdo permitir velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para
os ramos direcionais ¢ de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops).

De cada intersecdo a ser detalhada, devera fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos
ramos, de acordo com a demanda de trafego para o horizonte de projeto considerado, que
ndo devera ser inferior a dez anos. Assim, o nimero de faixas por ramo resultara da demanda
de trafego prevista.

Na concordancia dos ramos das interse¢des com as rodovias envolvidas, deverdo ser
previstas faixas auxiliares seguidas de tapers compativeis com a velocidade diretriz. O
comprimento dessas faixas devera ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas
rodovias, de acordo com o que recomenda a publicagdo IPR 718/2005 — Manual de Projeto
de Intersecdes, do DNIT.

Para a execugdo de retornos em nivel nos trechos de rodovias em pista dupla, deverdo ser
observados os seguintes critérios:

e O dimensionamento dos tapers e pistas de aceleracao e desaceleracdo deverao respeitar
as normas ¢ manuais do DNIT, em particular a publicagdo IPR 706 — Manual de projeto
Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT (1999), e a publicagao A policy on geometric
design of rural highways, da AASHTO (1965), considerando como velocidade diretriz
do SISTEMA BA-052 a velocidade maxima admissivel, que serd adotada como a
velocidade de operacdo na faixa de trafego rapido; e
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e O dimensionamento da sec¢do transversal das pistas de conversdo devera atender ao
veiculo de projeto, cuja categoria seja aquela predominante na composic¢ao do trafego,
com previsdo para utilizagcdo dos retornos.

Todas as obras de MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS devem incorporar as
melhorias previstas para o SISTEMA BA-052 na fase de RESTAURACAO.

Trevos, ruas laterais e passarelas deverdo possuir iluminagdo, as obras-de-arte especiais
deverdo ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.

A fim de garantir melhores condigdes de operagdo e, principalmente, de seguranga aos
usuarios, poderdo ser adotadas modificacdes nos pardmetros minimos acima exigidos. Em
qualquer caso, estas modificagdes somente poderdo ser implementadas apds a apreciagdo e
aceitagdo da SEINFRA.

45 CONSERVACAO

A atividade d¢ CONSERVACAO compreende o conjunto de operagdes rotineiras e de
emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-
operacionais do SISTEMA BA-052 e das instalagdes da CONCESSIONARIA, obedecendo
aos PADROES DE DESEMPENHO estabelecidos.

Para a determinacdo do programa de CONSERVACAO do SISTEMA BA-052, foi
contemplada a execucdo dos servigos de correcdo e prevencdo de defeitos e
inconformidades, executados de forma rotineira, com programacao regular, diariamente, em
ciclos de curta duracdo e, geralmente, de baixa complexidade, executados por equipes
qualificadas, alocadas permanentemente aos mesmos.

As atividades de CONSERVACAO terio inicio logo ap6s a conclusio dos TRABALHOS
INICIALIS, estendendo-se até o final do prazo da CONCESSAO.

As atividades de CONSERVACAO deverio abranger:

e Conservagdo corretiva rotineira: conjunto de operagdes de CONSERVACAO,
realizadas de forma permanente, com programagao regular e rotineira, para corrigir um
defeito ou inconformidade;

e Conservagio preventiva periddica: conjunto de operagdes de CONSERVACAO
realizadas de forma periodica, para evitar o surgimento ou agravamento de defeitos;

e Conservagio de emergéncia: conjunto de operacdes de CONSERVACAO destinadas a
reparar, repor, reconstruir ou restaurar elementos obstruidos ou danificados do
SISTEMA BA-052, corrigindo defeitos de surgimento repentino, provocado por eventos
extraordinarios e imprevisiveis.

As duas primeiras, que também podem ser classificadas como ordinérias, deverdo se basear
em um programa de inspecdes sistematico e continuo dos elementos fisicos e sistemas
gerenciais do SISTEMA BA-052, de modo a avaliar suas condi¢des de servico, visando a
programacgio de acdes de CONSERVACAO preventivas e corretivas. Essas inspegdes
deverdo ter programacdo regular, em ciclos de curta durag¢do, de acordo com os tipos de
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servigos e os prazos maximos adequados de correcao ou prevengao de defeitos.

A conservagdo preventiva periddica deverd ser feita em ciclos mais longos do que a
conservagao corretiva rotineira, quase sempre proxima do fim da vida util ou quando o
desempenho do elemento ou sistema possa comprometer a seguranga ou o conforto dos
usuarios.

Os servicos de CONSERVACAO de emergéncia, também designada extraordindria,
caracterizam-se pela imprevisibilidade de ocorréncias. Podem ser acionados pela equipe de
inspe¢do de conservagao ou pela operagao de trafego, em casos de acidentes de transito ou
naturais, como quedas de barreiras, e garantir desta maneira a segurancga do usuario.

Antes do inicio de qualquer das atividades de CONSERVACAO, devera ser implantado um
sistema de sinalizacdo proviséria de obra, obedecendo ao que preceituam as normas e
instrugdes da SEINFRA a respeito, de modo a propiciar total seguranga aos usuarios, aos
operarios e a populacao lindeira.

As atividades de CONSERVACAO a serem realizadas pela CONCESSIONARIA deverdo
obedecer, em todos os seus aspectos, aos padrdoes técnicos e PARAMETROS DE
DESEMPENHO especificados a seguir.

4.5.1 Pavimento

4511 Escopo dos servigos

A conservagdo do pavimento de pistas, acostamentos e faixas de seguranga do SISTEMA
BA-052, inclusive de acessos, trevos, entroncamentos e retornos, compreenderd o conjunto
de operacdes rotineiras e periddicas destinadas a manter e preservar boas condi¢des de
servico do pavimento, garantindo adequadas condi¢des de limpeza, conforto e seguranca a
circulagdo dos veiculos.

Além das agOes de limpeza, a conservacdo devera se limitar, basicamente, a reparos na
superficie do pavimento betuminoso e a correcdo de defeitos localizados nas placas do
pavimento de concreto. Eventualmente, reparos mais profundos deverdo ser realizados em
4reas especificas e localizadas. Os servicos de CONSERVACAO deverdo ser sempre
consistentes com o programa de MANUTENCAO, em termos de técnicas, materiais e
procedimentos.

A eficécia dos trabalhos de CONSERVACAO devera estar intimamente relacionada com a
qualidade do programa de inspecdes visuais permanentes das superficies do pavimento, que
detectara pontos criticos, que poderao vir a se constituir um defeito, exigindo intervencdes
preventivas, ou defeitos ja constituidos, requerendo intervengdes corretivas. Este programa
deverd indicar a melhor solugdo de procedimento a ser aplicada a cada caso, e ditara a
necessidade da intervencao imediata dos trabalhos da equipe de conservagao.

Tao logo sejam identificados defeitos, a equipe de conservagdo deverd ser mobilizada para
os reparos necessarios. No caso dos pavimentos flexiveis, trincas de classe 3, panelas e
afundamentos plésticos em pontos localizados, entre outros, deverdo ser prontamente
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sanados. Quanto a conservagao dos pavimentos de concreto, deverdo ser corrigidas
deficiéncias no sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, e, permanentemente,
realizadas operacdes de selagem de juntas e reparos localizados nas placas. Deverdo ser
reparadas todas as placas que apresentarem grau de severidade classificado como alto para
os defeitos de algamento de placas, fissura de canto, placa dividida (rompida),
escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas e passagem de nivel.

Se necessario, de modo a manter o pavimento em condi¢des adequadas, as operagdes de
CONSERVACAO deverao contemplar, ainda:

e Remocao total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrucdo, em areas localizadas;
e Fresagem de parte da camada betuminosa e recomposic¢ao, em areas localizadas;

e Reparos, em areas localizadas;

e Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa.

As atividades de conservag¢do do pavimento compreenderdo, ainda, a varredura constante
das pistas, dos acostamentos e das faixas de seguranca, com a retirada de elementos
indesejaveis, tais como areia, pedras, fragmentos de pneus, detritos organicos (animais
acidentados, vegetagdo, etc.) e quaisquer outros prejudiciais a seguranga dos usuarios,
inclusive aqueles langados por veiculos ou pela populagdo lindeira.

45.1.2 Procedimentos executivos

O objetivo da limpeza serd manter o SISTEMA BA-052, seus acessos, trevos,
entroncamentos e retornos, pragas de pedagio e demais instalagdes livres de quaisquer
elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escoéria, além de cargas derramadas
ou caidas de veiculos. Devera haver dois tipos de limpeza: rotineira ou emergencial. A
limpeza rotineira consistira nos servicos de varredura e de limpeza e desobstru¢ao dos
dispositivos de drenagem das pistas. A limpeza emergencial serd acionada pela operagao do
SISTEMA BA-052 sempre que se verificar sua necessidade imediata, especialmente quando
houver cargas caidas ou derramadas na pista ou problemas de acidentes de veiculos.

Neste ultimo caso, uma equipe devera ser disponibilizada prontamente, e suas agoes deverao
ser planejadas para a maxima eficacia de atendimento. Seus componentes deverdo receber
equipamento individual e treinamento técnico adequados para execugao destes servigos, que
levem em consideracdo os varios tipos de carga, inclusive perigosas, compostas por
substancias agressivas ao pavimento ou as estruturas, ou que necessitem a utilizagcdo de
equipamentos especiais para seu manuseio € remoc¢do. Sempre que necessario, as pistas
deverdo ser lavadas. Cuidados especiais deverdo ser tomados de forma a preservar as
condi¢gdes ambientais do local e a seguranca dos operarios, dos usuarios e da populacdo
lindeira.

A varredura das pistas e acostamentos devera ter periodicidade definida pelas inspecdes
realizadas ou acionadas pela operacdo do SISTEMA BA-052, quando detectada sua
necessidade emergencial. O servigo rotineiro devera ser executado sempre fora dos horarios
de maior fluxo, e devera usar sistema de sinalizacao proprio.
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Os servigos de CONSERVACAO dos pavimentos flexiveis deverdo incluir:

e Tapa-buracos e remendos localizados;
e Remendos profundos;
e Selagem de trincas.

Devera ser prevista também, a ocorréncia de defeitos causados pela agdo de grandes
intempéries, tais como enchentes e trombas d’agua, que poderdo ocasionar acidentes como
quedas de barreiras e deslizamentos. Nestes casos, os servigos de emergéncia para reparar
imediatamente os defeitos causados por esses acidentes, restabelecendo o mais rapidamente
possivel as condigdes de funcionalidade da via, abrangerdo a corre¢do de afundamentos e
grandes depressdes, a remoc¢ao de barreiras e a recomposi¢ao da plataforma.

Entretanto, a RESTAURACAO definitiva desses locais devera ser tratada como servico de
MANUTENCAO, pois dependerd, certamente, da elaboragdo de projetos especificos,
envolvendo trabalhos que demandardo um maior controle de qualidade ¢ uma programagao
executiva detalhada, exigindo maiores prazos para sua conclusdo.

A tarefa de tapa-buracos consistird em reparar degradagdes localizadas (panelas, depressoes
secundarias, etc.) no revestimento, evitando maior dano ao pavimento, além de se obter uma
superficie de rolamento segura e confortavel. Esta operacdo devera ser feita de forma
criteriosa, de tal maneira que o ponto recuperado se incorpore sem sobressaltos ao
revestimento existente, ja que o objetivo da CONSERVACAO ser4 garantir os niveis de
serventia exigidos para o pavimento.

O remendo profundo, em pontos localizados, consistird na remocao de toda a estrutura do
pavimento, incluindo a base e/ou sub-base e/ou subleito defeituoso, substituindo o material
de suporte deficiente por outro, de suporte adequado, podendo ser necessario inclusive
servigo complementar localizado de drenagem do pavimento.

O servigo de selagem de trincas e fissuras no revestimento flexivel consistira no enchimento
das mesmas com material asfaltico e agregado fino, ou outra composi¢do que se mostre
eficiente no intuito de impedir a penetra¢dao de d4gua nas camadas inferiores do pavimento.

A conservagdo dos pavimentos rigidos devera priorizar a correcdo de defeitos construtivos,
tais como defici€ncias no sistema de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e
reparos nas placas que apresentarem grau de severidade classificado como alto para os
defeitos de algamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida), escalonamento
ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas e passagem de nivel.

Os servigos de conservagdo relativos a problemas de drenagem e de recalques deverdo se
iniciar imediatamente apds sua identificacdo, de modo a evitar comprometimento do
pavimento.

Relativamente aos reparos em placas trincadas ou desgastadas, em que se caracterize a
necessidade de imediata interven¢do de modo a preservar a segurancga dos usuarios, devera
ser efetuada injecdo de nata de cimento sob as mesmas, além de outras medidas
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eventualmente necessarias, reservando-se os trabalhos de maior amplitude e que podem ser
programados para os servicos de MANUTENCAO.

A correcdo dos defeitos nos pavimentos flexivel e rigido devera obedecer as prescri¢coes dos
manuais de CONSERVACAO do DNIT. Quaisquer procedimentos que nio se encontrem
ali especificados deverdo ser previamente submetidos a SEINFRA, que devera se
pronunciar por sua ndo objecdo, sem que esta implique em qualquer responsabilidade a
respeito, assumida solitariamente pela CONCESSIONARIA quanto a possivel insucesso.

4513 Parametros de desempenho

O programa de inspec¢des das condi¢des do pavimento do SISTEMA BA-052 devera ser
sistemdtico e continuo, de modo a avaliar suas condic¢des de servigo, visando a programagao
de agdes de CONSERVACAO preventivas e corretivas. Estas inspe¢des deverdo ter
programacao regular, e intensificada em periodos chuvosos, de modo a reduzir o tempo de
permanéncia de possiveis defeitos.

Deverdo ser cumpridos os seguintes limites:

e Permanéncia de lixo, escoria ou detritos organicos, inclusive animais mortos, nas pistas,
acostamentos ¢ faixas de seguranga, com dimensdes ou em condigdes que representem
risco a seguranga do trafego: prazo maximo de 24 horas;

e Permanéncia de lixo, escoria ou detritos organicos, inclusive animais mortos, nas pistas,
acostamentos e faixas de seguranca, nas demais situacdes: prazo maximo de 24 horas;

e Sepultamento de animais mortos removidos das pistas: prazo maximo de 72 horas;

e Apds o recebimento da informagdo da existéncia de animais da pista, a
CONCESSIONARIA tem 6 horas para a captura e posterior destinacao destes animais.

e Remocao de cargas caidas ou derramadas na pista: tempo méximo compativel com a
magnitude da ocorréncia e a natureza da carga, demonstrado em relatorio individual a
ser apresentado em cada situacao;

e Permanéncia de panelas, ou deformagdes plasticas em pontos localizados no pavimento
flexivel de pistas ou acostamentos: prazo maximo de 24 horas;

e Permanéncia de defeitos de exsuda¢do ou desagregagdo localizados no pavimento
flexivel de pistas ou acostamentos: prazo maximo de 7 dias;

e Auséncia ou deficiéncia de selagem em juntas e trincas do pavimento rigido: prazo
maximo de 72 horas;

e Permanéncia de placas de pavimento rigido com panelas, buracos ou, ainda, bordos
quebrados em que se caracterize, a critério da SEINFRA, problema de seguranga dos
usuarios: prazo maximo de 72 horas.

A avaliagdo do pavimento rigido deverd ser realizada conforme definido na
MONITORACAO do SISTEMA BA-052.
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4514 Cronograma de execucdo

Os servigos de CONSERVACAOQO dos pavimentos de pistas, acostamentos e faixas de
seguranga do SISTEMA BA-052, inclusive de acessos, trevos, entroncamentos € retornos,
deverdo ter inicio imediato, a partir da conclusdo da fase de TRABALHOS INICIAIS e
deverdo se estender até o final da CONCESSAO.

4.5.2 Elementos de prote¢do e seguranca

4521 Escopo dos servigos

A avaliagdo do padrao de servigo dos elementos de protecdo e seguranga (EPS) estara
vinculada 8 CONSERVACAO da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas
e tachdes retrorrefletivos, balizadores e delineadores), ¢ dos variados dispositivos de
seguranga, tais como defensas metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes
e atenuadores de impacto. O controle de qualidade sobre os servicos de sinalizagdo viaria
devera ser feito através da avaliagdo permanente do respeito as normas e com base na analise
do desempenho de cada dispositivo utilizado.

45.2.2 Procedimentos executivos

A sinalizagdo horizontal devera ser periodicamente avaliada, especialmente em pontos
criticos de desgaste ou de deposicdo de detritos, com o objetivo de, independentemente das
operagdes de MANUTENCAO, programadas de acordo com as inspegdes de
MONITORACAO efetuadas, programar sua limpeza, através de varredura mecinica ou
aplicagdo de jato de ar comprimido ou mesmo repintura, quando detectada sua necessidade
imediata.

Com relacdo aos dispositivos de seguranga, as inspegdes rotineiras deverdo verificar
possiveis danos ou deterioragdes, quando deve ser providenciado seu reparo ou sua
substitui¢do. No caso da sinalizagdo vertical, aérea e demais elementos retrorrefletivos,
deverdo ser verificados sua limpeza, possiveis danos e eventual auséncia. No caso de
auséncia (em geral provocada pelo trafego, no caso de tachas e tachdes, ou por furto,
especialmente a sinalizacdo vertical), a mesma devera ser imediatamente reposta ou
reconstituida.

As equipes de inspecao operacional deverdo receber treinamento técnico especifico que as
capacite a avaliar rotineiramente a qualidade da sinalizagdo e dos dispositivos de seguranga
implantados, acionando, quando necessario, o corpo técnico para andlise e solugdo de algum
problema.

Nenhum trecho que tenha sido contemplado com obras no pavimento podera ser entregue
ao trafego sem estar devidamente sinalizado, de acordo com o Manual de sinalizagio
rodoviaria do DNIT e com o projeto elaborado pela CONCESSIONARIA.

4523 Parametros de desempenho

O programa de inspecdes das condicoes da sinalizagdo e dos dispositivos de seguranca

devera avaliar suas condi¢cdes de servico, visando a programacdo de acdes de
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CONSERVACAO preventivas e corretivas.

Deverao ser cumpridos os seguintes limites:

e Recomposi¢do ou reposicao de sinalizacdo horizontal deficiente, a partir de evento que
a tenha comprometido ou da constatagdo de desgaste normal: prazo maximo de 24 horas;

e Reposigao ou recuperagado de sinalizagdo vertical ou aérea ausente ou deteriorada: prazo
maximo de 72 horas;

e Recomposi¢do ou reparo em dispositivos de seguranga (defensas metalicas, barreiras em
concreto, etc.): prazo maximo de 24 horas.
4524 Cronograma de execucao

Os servigos de conservacao dos elementos de protecdo e seguranga deverdo ter inicio
imediato, a partir da conclusdao da fase de TRABALHOS INICIAIS e deverao se estender
até o final da CONCESSAO.

4.5.3 Obras de arte especiais

453.1 Escopo dos servigos

A CONSERVACAQO, atividade rotineira e que dispensa apoio técnico para a execucio dos
servigos, tera como objetivo, a preservacdo da qualidade e caracteristicas das obras-de-arte
especiais do SISTEMA BA-052, incluindo pontes, viadutos, passagens inferiores,
passarelas e, onde couber, as passagens superiores, € devera abranger os seguintes servigos
principais:

e Limpeza geral das superficies;

e Rogada e capina dos encontros;

e Pintura de barreiras;

e Limpeza e desobstrug¢do dos dispositivos de drenagem,;

e Limpeza e remocao de vegetacdo nas juntas de dilatacdo e junto aos aparelhos de apoio;
e Remocao de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento;

e Substituicdo eventual de juntas de dilatagdo e aparelhos de apoio danificados;

e Pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem;

e Pequenas recomposi¢des em taludes de encontro;

e Pequenas recomposi¢des no pavimento;

e Pequenos reparos em passarelas.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, efetuar, o mais prontamente possivel, a
recomposi¢ao de barreiras e outros elementos, em caso de acidentes ou outra situagdo
emergencial, em que se caracterize ameaga a seguranca dos usuarios ou da populacao
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lindeira. De qualquer forma, imediatamente apos a constatagdo desta condicao, a equipe de
CONSERVACAO devera providenciar, por meio de solugdo provisdria, isolar o local e
minimizar o risco de acidentes.

Visando facilitar os trabalhos da equipe de MONITORACAO, quando estas forem
inspecionar as partes sob as obras-de-arte especiais, a equipe d¢ CONSERVACAO devera
manter 0s acessos a estas dreas em perfeitas condigdes, através da limpeza periodica dos
taludes dos aterros das cabeceiras e da area sob a obra. A equipe d¢ CONSERVACAO
devera, também, verificar a presenca e providenciar a retirada de colmeias de abelhas e
vespeiros, comuns na parte inferior de tabuleiros.

45.3.2 Procedimentos executivos

A frequéncia com que esses servigos deverao ser realizados devera ser estabelecida pelas
inspegdes rotineiras, tendo sempre em vista a oferta de servicos de elevado padrdao de
qualidade aos usudrios do SISTEMA BA-052. Desta forma, as inspeg¢oes, realizadas de
forma sistemaética e continua, alimentardo o programa de CONSERVACAO, definindo a
necessidade de agdes preventivas e corretivas, como pequenos reparos, limpeza, pintura,
etc.

Os servigos de conservacao das OAEs deverdo ser executados de modo a ndo afetar a
seguranga e a fluidez do trafego, evitando-se dias e horarios de maior fluxo de veiculos em
circulacao no SISTEMA BA-052.

4533 Parametros de desempenho

O programa de inspecdes das condi¢des das OAEs deverd avaliar suas condigdes de servico,
visando a programacao de acdes de CONSERVACAO preventivas e corretivas.

Deverao ser cumpridos os seguintes limites:

e Permanéncia de junta de dilatacdo danificada: prazo maximo de 7 dias;

e Permanéncia de aparelho de apoio danificado ou com deformagdo excessiva: prazo
maximo de 7 dias;

e Permanéncia de vegetacdo nas juntas de dilatacdo ou junto aos aparelhos de apoio: prazo
maximo de 24 horas;

e Permanéncia de areas deterioradas, com vestigio de oxida¢do ou com pintura danificada
nas barreiras ou guarda-corpos de passarelas: prazo maximo de 7 dias;

e Permanéncia de dispositivo de drenagem obstruido: prazo maximo de 24h;

e Permanéncia de areas danificadas nas barreiras ou guarda-corpos de passarelas, por
acidentes ou outra situacdo em que se caracterize, a critério da fiscalizagdo, situagcdo de
risco para usuarios ou populagdo lindeira: prazo maximo de 5 dias;

e Limpeza da superficie: no minimo, uma vez a cada 2 anos;

e Limpeza dos dispositivos de drenagem: no minimo, duas vezes ao ano;

73



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHI& GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

e Pintura das barreiras: no minimo, uma vez a cada 2 anos.

Em nenhuma situagio, apds servigos de CONSERVACAO, as rodovias serdo liberadas ao
trafego sem a sinalizacdo horizontal adequada que garanta a seguranca dos usuarios, ainda
que provisoéria ou de obras.

453.4 Cronograma de execugao

Os servicos de CONSERVACAO das OAEs do SISTEMA BA-052 deverdo ter inicio
imediato, a partir da conclusdo da fase de TRABALHOS INICIAIS e deverao se estender
até o final da CONCESSAO.

4.5.4 Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes

4541 Escopo dos servigos

Os dispositivos de drenagem do SISTEMA BA-052 sdao constituidos de materiais de
diversos tipos, cuja vida util varia ndo s6 pela sua natureza como também pela sua condi¢ao
de exposicdo. Alguns, devido as caracteristicas proprias, estardo sujeitos, além das
intervengdes rotineiras € preventivas, a intervengdes emergenciais, em alguns casos de
maior intensidade, principalmente durante o periodo chuvoso.

As atividades de CONSERVACAO visam garantir a seguranca dos usuérios das rodovias,
preservando o funcionamento pleno e adequado do sistema de drenagem, principalmente
nos aspectos referentes a sua durabilidade, e evitando a deterioragdo de partes da estrutura
do referido sistema, promovendo sua reabilitacdo, com intervengdes eventuais.

Dentre as principais atividades de conservacao do sistema de drenagem e das obras-de-arte
correntes do SISTEMA BA-052, destacam-se as seguintes:

e Limpeza e enchimento de juntas;

e Selagem de trincas;

e Limpeza de sarjetas e meios-fios;

e Limpeza manual de valetas;

e Limpeza de bueiros;

e Recomposi¢do de obras de drenagem superficial;

e Recomposi¢do de bueiros.

45.4.2 Procedimentos executivos

A CONSERVACAO dos dispositivos de drenagem ¢ OACs do SISTEMA BA-052 devera
garantir boas condi¢des de captacdo, escoamento e destinagdo das aguas, para manter as
caracteristicas de aderéncia das pistas, preservar as estruturas e oferecer conforto e
seguranga aos usuarios. Para estas operagdes, deverdo ser obedecidas as especificacdes € o
Manual de conservacgao rodoviaria do DNIT.
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Nas inspegoes de rotina das condic¢des fisicas dos dispositivos de drenagem e OACs,
deverdo estar contempladas atividades de verificacdo do estado de operagdo dos mesmos,
incluindo sarjetas, valetas, canaletas, escadas, descidas d’agua, meios-fios, caixas de
passagem, bocas de lobo, drenos de superficie e profundos, bueiros e galerias, etc., através
de avaliagdo direta sobre suas reais condigdes de funcionamento, inclusive a presenca de
locais especificos de alagamento observados no sistema viario.

A limpeza rotineira dos dispositivos de drenagem devera ser efetuada sempre que for
constatada a necessidade. Nos periodos de maior intensidade das chuvas, a inspecao devera
ser diaria, com imediata desobstrucao, reparo ou restauragdo dos dispositivos, no caso de
constata¢do de problemas que prejudiquem seu funcionamento pleno.

Sao detalhadas, a seguir, as principais operagdes para manutengdo da drenagem e obras-de-
arte correntes do SISTEMA BA-052:

e Limpeza e enchimento de juntas: consistird em limpar as juntas, calafetando-as com
material apropriado que permita sua livre dilatagdo, evitando a penetragdo de agua e de
materiais estranhos;

e Selagem de trincas: consistird no enchimento de trincas e fissuras no revestimento dos
dispositivos, com argamassa ou concreto de cimento;

e Limpeza de sarjetas e meios-fios: consistira na desobstru¢ao do caminho a ser percorrido
pela dgua incidente sobre sarjetas e meios-fios, que devera ser dirigida para um
adequado escoamento;

e Limpeza manual de valetas: consistird na remocao do entulho e sedimentos existentes,
devendo, no caso de valetas nao revestidas, ser evitada a total remog¢ao da vegetagdo,
mas apenas a que impeca o fluxo da agua;

e Limpeza de bueiros: consistira na desobstru¢do dos canais das bocas de entrada e de
saida, até o limite da faixa de dominio, além da remoc¢ao de qualquer material sedimentar
acumulado em seu interior;

e Recomposicao de obras de drenagem superficial: consistird na recomposi¢ao dos trechos
danificados, mantendo a sua forma e declividades originais;

e Recomposi¢do de bueiros: consistird no reparo ou reconstru¢do de pequenos trechos
danificados;

e (Caiacdo de meios-fios, saidas e descidas d’agua.

4543 Parametros de desempenho

O programa de inspe¢des das condi¢des do sistema de drenagem e OACs devera avaliar
suas condi¢des de servico, visando a programacgdo de acdes de conservagdo preventivas e
corretivas.

Deverao ser cumpridos os seguintes limites:
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e Permanéncia de dispositivo de drenagem ou OAC obstruido ou com problemas que
prejudiquem seu funcionamento pleno: prazo maximo de 24 horas;

e Limpeza geral do sistema de drenagem e OACs da plataforma: no minimo, 4 vezes ao
ano;

e Limpeza geral do sistema de drenagem e OACs fora da plataforma; no minimo, 1 vez
ao ano, antecedendo a temporada de chuvas;

e Limpeza geral de drenos: no minimo, 1 vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas;

e Limpeza geral de bueiros e galerias: no minimo, 1 vez ao ano.

45.4.4 Cronograma de execugao

Os servicos de conservagao do sistema de drenagem ¢ OACs deverao ter inicio imediato, a
partir da conclusdo da fase de TRABALHOS INICIAIS e deverdo se estender até o final da
CONCESSAO.

4.5.5 Terraplenos e estruturas de contencao

4551 Escopo dos servigos

Na fase de Conservagao, os terraplenos e obras de conten¢dao do SISTEMA BA-052 deverdo
sofrer intervengdes programadas com base em sua monitora¢do, de modo a garantir seu
adequado funcionamento e prevenir o surgimento de problemas, em especial os de
instabilidade dos cortes, aterros e de seguranga de obras de contengao.

Os aterros e cortes deverdo ser permanentemente vistoriados pela equipe de inspegao de
CONSERVACAO, de modo a prevenir, impedir a evolugdo ou corrigir processos erosivos
que possam afetar, direta ou indiretamente, a estrutura fisica ou a operagao do SISTEMA
BA-052.

As equipes de inspe¢do deverdo receber treinamento e instru¢des para observar e registrar,
rotineiramente, a situacdo do solo na faixa de dominio do SISTEMA BA-052 e na area de
influéncia dos aterros, especialmente nos pontos de captagdo, escoamento ¢ destinagdo das
aguas. Esta rotina de inspecdo da situacdo do solo deverd estar associada a rotinas de
inspe¢ao dos dispositivos de drenagem e do revestimento vegetal.

A constante inspe¢do e a conservacdo das obras de contengdo sdo de fundamental
importancia, tendo em vista a relevancia destes elementos com relagdo a seguranca do
terrapleno e do corpo estradal. As inspe¢des sistematicas e regulares das estruturas de
contencdo deverdo definir as atividades rotineiras de conservacdo, alertando
sistematicamente quanto aos locais e situacdes que deverdo merecer atencdo da equipe de
conservagao. As atividades pertinentes a conservagdo destas estruturas deverdo contemplar
a limpeza de seus dispositivos de drenagem, permitindo o fluxo normal da agua de
percolacgdo, evitando seu acimulo nos macigos junto as obras, bem como a remogao de
vegetagdo e outros detritos.

Apesar dos servicos de maior monta estarem previstos para eXecugdo como
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MANUTENCAO, pequenos reparos e recomposi¢do de concreto danificado, reposi¢io
localizada de armaduras oxidadas, prote¢do ou substituicdo de capacetes de protegdo de
tirantes trincados e reparo ou substitui¢dao parcial ou total de gabides, quando necessarios,
deverio ser executados pela equipe d¢ CONSERVACAO.

455.2 Procedimentos executivos

Para a conservacdo das obras de contencdo, a CONCESSIONARIA devera intervir, em
carater eventual, visando seu retorno as condi¢des normais de funcionamento, abrangendo
recomposicdo de pecas estruturais, substituicdo de tirantes e de seus dispositivos de
protecdo, repreensdo, reconstru¢ao de partes dos muros de gabides, sistema de drenagem e
demais elementos componentes do conjunto.

Para a conservagdo dos taludes de cortes e aterros, a CONCESSIONARIA devera programar
atividades incluindo regularizagdo manual ou mecanica da superficie dos taludes,
complementacdo da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de
taludes estéreis, improprios para o desenvolvimento de vegetagdo, prote¢do dos mesmos
com argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou, ainda, outros processos que sejam
adequados e se justifiquem tecnicamente.

A limpeza e a desobstrucdo dos drenos das obras de contencao deverao ser feitas de forma
a permitir o livre caminho preferencial da dgua, cuidando principalmente das saidas e
utilizando procedimentos manuais. Também a remogao de vegetagao e de outros elementos
nocivos (terra, lixo, materiais organicos, etc.) deverd utilizar ferramentas manuais.

A equipe responsavel pelos servicos de inspe¢do e controle de erosdes devera observar
permanentemente os locais criticos e avaliar a possibilidade de deslizamentos. As atividades
de conservagao compreenderdo a recomposi¢do de erosdo em cortes € aterros, a remogao de
deslizamentos, e a limpeza dos dispositivos de drenagem, inspec¢ao e reparos das estruturas
de contencdo do SISTEMA BA-052.

4553 Parametros de desempenho
Os padroes dos servigos de conservagdo dos terraplenos e estruturas de contencdo deverao
respeitar os seguintes limites:

e Remocao de material proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma: no
maximo, 6 horas, em geral, ou compativel com a magnitude da ocorréncia, demonstrado
em relatorio individual a ser apresentado em cada situagao;

e Recomposi¢do de erosdo em corte ou aterro: no maximo, 72 horas, exceto quando
necessario o retaludamento, programado como servico de MANUTENCAO;

e Selagem de trincas em terraplenos: 24 horas;

e Execuc¢do de reparos nas estruturas de conten¢do: prazos maximos de 72 horas para
solugdo provisoria e de 15 dias para apresentacdo de um cronograma para execugao das
obras definitivas;
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e Limpeza dos dispositivos de drenagem das estruturas de conten¢do: no minimo, 2 vezes
a0 ano.

4554 Cronograma de execugao

Os servigos de conservagdo dos terraplenos e estruturas de contengdo deverao ter inicio
imediato, a partir da conclusdo da fase de TRABALHOS INICIAIS e deverdo se estender
até o final da CONCESSAO.

4.5.6 Canteiro central de faixa de dominio

456.1 Escopo dos servigos

A configuracdo das rodovias do SISTEMA BA-052 ndo contempla canteiro central, ndo
sendo inicialmente previstas atividades que envolvam este elemento na fase de
Conservacao. A faixa de dominio, por sua vez, por possuir uma variedade de tipos de
protecdo vegetal, gramas, arbustos e arvores de pequeno e médio porte, exigird trabalhos
regulares de CONSERVACAO, envolvendo operagdes que se caracterizam como atividades
rotineiras das equipes, no que se refere a 4reas verdes. A conservacao da faixa de dominio
compreenderd, basicamente, as seguintes atividades:

e Poda;
e Rocada;
e (apina;

e Recomposicao de cobertura vegetal;

e Despraguejamento manual de gramados;

e Conservagdo das faixas de protecdo das cercas (aceiros);

e (Corte e remocgao de arvores;

e Conservacao de arvores ¢ arbustos;

e Limpeza e remocao adequada de lixo, entulho e materiais organicos;

e Conservagao das cercas delimitadoras da faixa de dominio;

e Preservacao da faixa de dominio com relagdo a novas ocupagdes irregulares.

A CONCESSIONARIA devera realizar a limpeza e remogao de lixo ou entulho acumulados
dentro da faixa de dominio. A execucao desse servigo em locais fora dos limites da faixa de
dominio do sistema rodoviario nao sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
45.6.2 Procedimentos executivos

Os servigos de limpeza da faixa de dominio deverdo ser rotineiros e, eventualmente,
acionados pela operagdo do SISTEMA BA-052, quando detectada sua necessidade
emergencial.

Os servicos de poda manual ou mecanizada do revestimento vegetal devem ser executados
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em toda a extensdo do SISTEMA BA-052, numa largura minima de 2 (dois) m em relagdo
ao bordo da pista. No bordo interno das curvas, a poda devera ter largura suficiente para
assegurar adequada visibilidade aos usuérios.

A rocada consistird no corte da vegetacdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no
canteiro central, quando houver, com a finalidade de torna-las livres de vegetacao daninha,
dando-lhes melhor aspecto, facilitar a drenagem, evitar o fogo ou, ainda, assegurar a
adequada visibilidade da sinalizacdo. Esta tarefa podera ser feita manual ou mecanicamente.

Nos acessos, trevos e entroncamentos, os servicos de rocada e poda manual e mecanizada
devem ser executados em toda a area gramada e, no minimo, até 10 m de seus entornos.
Também nas edificagdes e areas operacionais e de suporte, os servicos de rocada e poda
manual e mecanizada devem ser executados até, no minimo, 10 m de seus entornos.

A capina manual consistira na erradicagdo da vegetacdo em locais onde seu crescimento nao
seja desejavel, objetivando evitar sua expansao nos acostamentos e facilitar a drenagem,
devendo, no entanto, ser criteriosamente utilizada, para evitar condi¢des que facilitem a
€rosao.

Os servigos de rogada do revestimento vegetal devem ser executados em toda a extensdo e
em toda a largura da faixa de dominio do SISTEMA BA-052. Dever4, ainda, ser efetuada a
capina, com o intuito de tornar a faixa de dominio e o canteiro central livres de vegetacdo
daninha.

O material resultante da capina, ro¢cada ou poda do revestimento vegetal deve ser recolhido
para local predeterminado, que nao afete o sistema de drenagem do SISTEMA BA-052,
nem lhe cause mau aspecto.

O despraguejamento manual de gramados consiste na eliminagao de pragas e ervas daninhas
em areas gramadas. Este servigo deve ser executado em areas nobres da faixa de dominio,
tais como instalagdes operacionais, trevos, monumentos, areas de descanso e paisagisticas.

Somente serd admitida a utilizagdo de inseticida na faixa de dominio, quando nao for
possivel a eliminagao de pragas por técnicas bioldgicas. O uso de herbicida somente podera
ser adotado nos locais onde seja essencial manter-se livre de vegetacao, especialmente junto
aos apoios de estruturas de obras-de-arte, instalacdes de drenagem, apoios de sinalizacao e
defensas. Nao serd admitida utilizagdo de herbicida proximo a cursos d’agua e, em qualquer
situagdo, a utilizagdo de queimada como atividade de corregio ou CONSERVACAO.

A conservag¢ao das faixas de prote¢do das cercas (aceiros) consiste na erradicagdo de toda a
vegetagdo, por meio de capina, presente em uma largura minima de 2 m em toda a extensao
das cercas delimitadoras da faixa de dominio.

O corte e aremogao de arvores e arbustos na faixa de dominio deverdo ser realizados quando
aquelas afetarem a visibilidade dos usudrios, representarem perigo a seguranga de trafego,
estruturas, linhas elétricas ou telefonicas, dutos, etc., ou que estejam mortas ou, ainda,
afetadas por doenga.
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A conservagdo de arvores e arbustos consiste nos tratos agricolas aqueles que devam ser
mantidos, visando a preservacao da flora e do paisagismo. Inclui os servigos de poda, capina
e adubacdo, podendo também ser incluido o plantio ou replantio em pequenas quantidades
anuais, desde que ndo se constituam impedimentos a visibilidade da sinalizagdo e sejam
protegidas por defensas, quando necessarias.

A cobertura vegetal das areas externas as pistas de rolamento contidas na faixa de dominio
do SISTEMA BA-052 devera ser mantida de acordo com suas funcoes estéticas ¢ de
preservacdo ambiental, incluindo protecdo de taludes contra erosdes e delimitagdo de
espacos visuais complementares a sinalizacao do SISTEMA BA-052. No entanto, cuidados
especiais deverdo ser tomados de modo a evitar que arbustos com uma fungao especifica
nas rodovias se desenvolvam de forma a prejudicar as condigdes de seguranca oferecidas
a0s usuarios.

A utilizacdo de equipamentos nos servigos de paisagismo devera estar condicionada a
garantia de seguranca dos usuarios do SISTEMA BA-052, principalmente no que se refere
a manobras ¢ lancamento ou recolhimento de elementos e materiais.

A CONCESSIONARIA devera verificar permanentemente a preservacio da faixa de
dominio quanto a possiveis tentativas de sua ocupagdo irregular, tanto com relagdo a
constru¢do de moradias e pontos comerciais quanto a implantagdo ndo autorizada de
equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros tipos. Da mesma forma,
devera ser permanentemente verificada a possivel abertura de acessos ndo autorizados a
RODOVIA. Em qualquer caso, devera a CONCESSIONARIA, além de comunicar,
prontamente, o fato a PRE, notificar o autor da acdo irregular e tomar todas as demais
medidas, inclusive judiciais, necessarias a evita-la e, se for o caso, sana-la.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, em suas inspecdes rotineiras, observar a possivel
ocupagdo irregular em drea nao edificante do SISTEMA BA-052, comunicando,
prontamente, qualquer irregularidade a Policia Rodoviaria e 8 SEINFRA.

Os acessos autorizados também deverdo ser permanentemente vistoriados de modo a
verificar suas condi¢des de CONSERVACAO ¢ MANUTENCAO. Caso necessério, a
CONCESSIONARIA executard os servicos relativos ao restabelecimento das condicdes
minimas requeridas, especialmente quando se configurem situa¢des de risco a seguranga
dos usuarios, ressarcindo-se posteriormente junto ao responsavel.

456.3 Parametros de desempenho
Deverao ser cumpridos os seguintes limites:
e Auséncia total de vegetagao rasteira com comprimento superior a 10 cm nas areas nobres

(acessos, trevos, edificacdes operacionais € aproximacgdo a praca de pedagio), numa
largura minima de 10 (dez) metros de seus entornos;

e Auséncia total de vegetacdo rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais
locais da faixa de dominio, numa largura minima de 2 (dois) metros do bordo da pista e
de 10 (dez) metros em relagdo ao bordo interno das curvas;
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e Remocao da vegetacdo que afete a visibilidade dos usuarios ou cause perigo a seguranga
de trafego, estruturas, linhas elétricas ou telefonicas, dutos, etc., ou que estejam mortas
ou, ainda, afetadas por doenca, num prazo maximo de 24 horas;

e Remocdo da massa verde (produto dos servicos de capina, poda ou rocada do
revestimento vegetal da faixa de dominio) para local previamente determinado: prazo
maximo de 24 horas;

e Reparos, substituicdo ou implantacdo de cercas em locais com problemas: prazo
maximo de 72 horas;

e Comunicacdo a PRE e notificagdo do autor, no caso de ocupacdo irregular da faixa e
dominio ou acesso ndo autorizado ao sistema rodovidrio: prazo maximo de 24 horas;

e Comunicagdo a PRE, no caso de ocupacgdo irregular de area ndo edificante do SISTEMA
BA-052: prazo maximo de 24 horas;

e Execucdo de ro¢ada: no minimo, 4 vezes ao ano;

e Execuc¢do de capina manual: no minimo, 4 vezes ao ano;

e Recomposi¢do de cobertura vegetal: no minimo, 1 vez ao ano;

e Despraguejamento manual de gramados: no minimo, 2 vezes ao ano;
e Conservacao de aceiros: no minimo 1 vez ao ano;

e Conservagdo de arvores ¢ arbustos: no minimo, 1 vez ao ano.

45.6.4 Cronograma de execucdo

Os servigos de conservacao do canteiro central ¢ da faixa de dominio do SISTEMA BA-052
deverdo ter inicio imediato, a partir da conclusdao da fase de TRABALHOS INICIAIS e
deverio se estender até o final da CONCESSAO.

4.5.7 Edificagdes e instalagdes operacionais

457.1 Escopo dos servigos

A conservacao das edificagdes e instalagdes operacionais do SISTEMA BA-052 consistira
no conjunto de servigos a serem executados de forma permanente, com programagao
regular, em ciclos de curta duracdo e, normalmente, de baixa complexidade, envolvendo
atividades relacionadas ao reparo e conservagao rotineira dos elementos componentes das
edificagdes e instalagdes de apoio da CONCESSIONARIA e de Postos da Policia
Rodoviaria e seus respectivos equipamentos.

As edificagdes existentes ¢ a serem implantadas ao longo do SISTEMA BA-052 exigirdo
diversificados servicos de conservacdo, abrangendo sua pintura constante e eventuais
reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, etc. Os
principais servigos de CONSERVACAO previstos abrangerdo:
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e Substituicdo de lampadas e luminarias das 4reas internas e externas, bem como tomadas
e chaves que apresentem defeito;

e Reparos ou substitui¢do das lougas e metais utilizados nas instalagdes hidrossanitarias;

e Limpeza de todas as instalagdes e areas utilizadas pela CONCESSIONARIA, inclusive
conservacado de ruas e jardins, se for o caso, com coleta de lixo;

e Limpeza e desobstrugdo das redes de esgoto e dguas pluviais.

457.2 Procedimentos executivos

Os servigos de conservacdo das edificagdes e instalacdes operacionais do SISTEMA BA-
052, incluindo a praga de pedagio, deverdo ser rotineiros e, eventualmente, acionados pela
operagdo do SISTEMA BA-052, quando detectada sua necessidade emergencial.

A programagdo dos servigos de conservagdo das edificagdes e instalagdes operacionais
devera ser tal que sua continuidade seja mantida ao longo de todo o periodo da
CONCESSAO, com os prédios e suas instalagdes apresentando, permanentemente, um
indice minimo de degradacdo. As instalacdes deverdo ser permanentemente vistoriadas e
conservadas em ideais condi¢des de uso, além de constantemente submetidas a um processo
de rejuvenescimento, providenciando-se a atualizacdo e modernizacdo de seus elementos e
equipamentos, de modo a prestar servico adequado aos usuarios do SISTEMA BA-052.

4573 Parametros de desempenho

Devera ser cumprido o seguinte limite:

e Auséncia de qualquer condicdo relacionada aos servigos previstos no item Escopo dos
servicos, que demonstre deficiéncia de conservagdo em edificagdo ou instalagao
operacional especifica.

45.7.4  Cronograma de execucdo

Os servigos de conservacdo das edificagdes e instalacdes operacionais do SISTEMA BA-
052 deverao ter inicio imediato, a partir da conclusdo da fase de TRABALHOS INICIAIS
e deverdo se estender até o final da CONCESSAO.

4.5.8 Sistemas elétricos ¢ de iluminagao

4581 Escopo dos servigos

A conservacgao rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensao) e
de iluminacdo do SISTEMA BA-052 abrangerd, além da limpeza, a substituicdo ou conserto
de qualquer peg¢a ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado, quando
observados problemas como lampadas apagadas, reatores avariados, defeitos nas caixas de
equipamento, defeitos nas lumindrias, defeitos na tubulacdo de passagem de cabos,
verticalidade dos postes, tratamento antiferruginoso dos postes e substituicdo dos
danificados.
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O sistema de iluminagdo deverd oferecer um padrao de iluminagdo compativel com as
fungdes especificas e condigdes climaticas nos periodos requeridos, durante o dia e a noite.
Deverao, também, ser permanentemente verificados os sistemas de protecdo contra
descargas atmosféricas que forem implantadas nas edificagdes e torres de iluminagdo, com
os devidos reparos ou substitui¢des, quando necessario.

Dentre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se:

e Limpeza de luminarias;

e Substituicdo de lampadas ou luminarias;

e Tratamento antiferruginoso de postes;

e Substituicdo de postes;

e Conservagao de postes para garantir sua verticalidade;

e Substituicdo de conectores, disjuntores ou fusiveis;

e Substitui¢ao de reatores, contatores e de cabeamento;

e Reparos na tubulacdo de passagem de cabos;

e Reparo ou substituicdo de painéis de comando e quadros elétricos;
e Conservagao dos sistemas de protegdo contra descargas atmosféricas;
e Reparo e substituicao de subestacdes e transformadores;

e Reparo e substituicdo de conjuntos motogeradores.

458.2 Procedimentos executivos

Os servigos de conservagao dos sistemas elétricos e de iluminagao deverao ser rotineiros e,
eventualmente, acionados pela operacdo do SISTEMA BA-052, quando detectada sua
necessidade emergencial.

A programacao dos servigos de conservagdo dos sistemas elétricos e de iluminagao devera
ser tal que sua continuidade seja mantida ao longo de todo o periodo da CONCESSAO,
apresentando, permanentemente, um indice minimo de degradagao. Os sistemas deverao ser
permanentemente vistoriados e conservados em ideais condigdes de uso, além de
constantemente submetidas a um processo de rejuvenescimento, providenciando-se sua
atualizacdo e modernizacdo, de modo a prestar servico adequado aos usuérios do SISTEMA
BA-052.

4583 Parametros de desempenho
Devera ser cumprido o seguinte limite:
e QOcorréncia de qualquer condi¢do relacionada aos servicos previstos no item Escopo dos

servicos que demonstre deficiéncia de CONSERVACAO em sistema especifico de, no
maximo, uma vez a cada trés meses.
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4584 Cronograma de execucao

Os servigos de conservagao dos sistemas elétricos e de iluminacao do SISTEMA BA-052
deverdo ter inicio imediato, a partir da conclusdo da fase de TRABALHOS INICIAIS e
deverdo se estender até o final da CONCESSAO.

46 MONITORACAO

A MONITORACAO ¢é o processo sistematico e continuado de acompanhamento do
desempenho, de avaliacdo prospectiva, do estabelecimento de padrdes, de controle e
mobilizagdo de intervengdes para acdes preventivas e corretivas voltadas a dois elementos
fundamentais: (i) gestdo da funcionalidade dos elementos fisicos; e (ii) gestdo da operagao
e agdes de gerenciamento do SISTEMA BA-052.

A primeira visa a resguardar a integridade do patrimonio e a funcionalidade das estruturas
fisicas do SISTEMA BA-052. A segunda visa a aprimorar o nivel de servigo, com
fundamentagdo em dados e informagdes advindas do SISTEMA BA-052, tanto no que se
refere ao aspecto operacional, como ao aspecto administrativo da CONCESSIONARIA.

Neste contexto, a MONITORACAO do SISTEMA BA-052 atuard em nivel gerencial,
especialmente sobre as atividades de RESTAURACAO e MANUTENCAO de seus
elementos fisicos e sobre as acdes de gerenciamento operacional e administrativo,
permitindo a defini¢do de programacgao das intervencdes necessarias, de modo a manter as
condic¢des do SISTEMA BA-052 dentro dos padrdes estabelecidos.

Os trabalhos de MONITORACAO, de maneira geral, deverdo ter inicio imediato,
estendendo-se até o final do prazo da CONCESSAO, e deverdo abranger as seguintes
atividades principais:

e Coleta de dados ¢ informagdes;

e Transformagdo e processamento dos dados;

e Andlise e avaliagdo prospectiva dos resultados obtidos;

e Programacdo das agdes preventivas ou corretivas;

e Controle e atualizagdo dos cadastros realizados nas demais etapas da CONCESSAO.

Para permitir a supervisdao dos trabalhos da concessiondria, relatorios de Monitoragdao
deverdo ser elaborados e encaminhados a SEINFRA até 30 dias apds as respectivas
avaliacdes de campo. Deverdo compor tais relatorios, além da monitoracdo efetuada em
todos os elementos do SISTEMA BA-052, a relagdo dos elementos que deverdo sofrer
intervengao em curto (no ano corrente € até o ano seguinte), médio e longo prazos.

Da mesma forma, serd monitorada a redu¢do dos acidentes de transito que ocorreram nos
locais criticos do SISTEMA BA-052, observando-se para isso o Programa de Redugdo de
Acidentes apresentado pela CONCESSIONARIA, conforme descrito no item 4.8.2.

A relagdo destes relatorios esta detalhada no Apéndice H.
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O gerenciamento dos dados que dardo sustentagio 8 MONITORACAO do SISTEMA BA-
052 devera contar com um Sistema de Informag¢des Geograficas (SIG), utilizando tecnologia
de geoprocessamento, que fara a integracio entre os sistemas de MONITORACAO das
estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG devera ser implantado durante a fase de TRABALHOS INICIAIS, pela
CONCESSIONARIA, devendo ser aprovado pela SEINFRA estar em funcionamento até o
final do 12° més do prazo da CONCESSAO.

Como primeira etapa para a implantagdo do SIG, devera ser realizado um recobrimento
aerofotogramétrico de todo o SISTEMA BA-052.

Deverdo ser cadastrados todos os elementos pertinentes a gestdo do SISTEMA BA-052,
inclusive: praca de pedagio, postos da Policia Rodovidria, edificagdes, obras-de-arte
especiais, passarelas para pedestres, trevos, intersecdes € acessos, postos de servigo, areas
urbanas, sistema de drenagem e obras-de-arte corrente, cercas, trechos com iluminagao etc.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restitui¢do digital. Desta maneira, serd obtida
a base de dados primaria do SISTEMA BA-052, incluindo-se os arquivos graficos
(contendo as informagdes espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os
atributos de cada elemento cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de
Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagao, de 5 a 15 metros
de incerteza, para sua perfeita defini¢ao.

As atividades d¢ CONSERVACAO a serem realizadas pela CONCESSIONARIA deverao
obedecer, em todos os seus aspectos, aos padrdes técnicos ¢ PARAMETROS DE
DESEMPENHO especificados a seguir.

4.6.1 Pavimento

46.1.1 Escopo dos servigos

A monitoracao do padrao de servigo do pavimento envolvera a avaliacao prospectiva das
condig¢des funcionais e estruturais dos pavimentos flexiveis e rigidos do SISTEMA BA-052,
de forma a possibilitar a definicdo das acdes corretivas e, especialmente as preventivas, de
modo a assegurar o atendimento aos padrdes de desempenho estabelecidos.

Todas as informagdes relativas 8 MONITORACAO deverdo compor banco de dados
informatizado e atualizar, imediatamente, o cadastro elaborado nos TRABALHOS
INICIAIS.

46.1.2 Procedimentos executivos

Com os dados cadastrais existentes, 0 SISTEMA BA-052 devera ser dividido em segmentos
homogéneos com extensdo méaxima de 1 km. Estes segmentos serdo numerados e suas
extremidades amarradas topograficamente. Os segmentos homogéneos serdo numerados de
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acordo com a pista e associados a quilometragem. Os critérios para a defini¢do dos
segmentos homogéneos, em principio, serdo os seguintes:

e Estrutura do pavimento (dimensdes e materiais);
e Caracteristicas estruturais e funcionais;

e Trafego do trecho;

e Geometria do trecho;

e Caracteristicas de suporte do subleito;

e (lima (pluviometria).

A avaliagdo estrutural do pavimento compreendera o levantamento das deflexdes com
equipamento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, em toda a extensao
do pavimento e, concomitantemente, por viga Benkelman em 10% da extensdo (para efeito
de avaliacao da correlagdo), conforme as seguintes frequéncias e espacamentos:

e RESTAURACAO (2°ao 5° ano): levantamento realizado anualmente, ao final do 2°, 3°,
4° ¢ 5° anos de CONCESSAO, com espacamento, na mesma faixa de trafego, de 200
metros (100 metros em bordos intercalados);

e MANUTENCAO (6° ao 20° ano): levantamento realizado a cada quatro anos, ao final
do 8° 12° 16° e 20° anos da CONCESSAO, com espagamento, na mesma faixa de
trafego, de 200 metros (100 metros em bordos intercalados).

Deverao ser levantados os defeitos de superficie do pavimento (trincas, afundamentos,
panelas, flechas nas trilhas de roda, entre outros). O levantamento dos defeitos e o célculo
do IGG devem ser conduzidos conforme especificado nos procedimentos das normas DNIT
006/2003-PRO, DNIT 007/2003-PRO e DNIT 008/2003-PRO, aplicando-se a terminologia
de defeitos definida pela norma DNIT 005/2003-TER, com as seguintes frequéncias:

e RESTAURACAO (2° ao 5° ano): levantamento realizado conforme norma DNIT
006/2003-PRO, ao final do 2° e 4° anos de CONCESSAOQ, com espacamento de 20
metros alternados em relacdo ao eixo da pista de rolamento (a cada 40 metros por faixa
de trafego); e levantamento realizado segundo a norma DNIT 008/2003-PRO, ao final
do 3° e 5° anos de CONCESSAO;

e MANUTENCAO (6° ao 20° ano): levantamento utilizando a norma DNIT 006/2003-
PRO realizado a cada quatro anos, ao final do 8°, 12°, 16° e 20° anos da CONCESSAO,
com espacamento de 20 metros alternados em relacao ao eixo da pista de rolamento (a
cada 40 metros por faixa de trafego); e levantamento realizado nos anos intermediarios,
segundo a norma DNIT 007/2003-PRO, ou seja, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 17°,
18° ¢ 19° anos de CONCESSAO.

As condi¢des de conforto ao rolamento do pavimento flexivel deverdo ser verificadas a
partir da medi¢do da irregularidade longitudinal, com utilizacdo de equipamento do tipo
perfilografo laser, classe I, da ASTM E 950, contendo, no minimo, 3 sensores lasers e 2
acelerdmetros, que permitam a obten¢do de valores na escala internacional de irregularidade
em tempo real, durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior.
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Os valores de irregularidade longitudinal para a obtencdo do IRI, com as seguintes
frequéncias e espacamentos:

e RESTAURACAO (2° ao 5° ano): levantamento realizado anualmente, continuamente
em cada faixa de trafego, com resultados integrados a cada lance de 100 metros (50
metros em bordos intercalados);

e MANUTENCAO (6° ao 20° ano): levantamento realizado a cada quatro anos, ao final
do 8°, 12°, 16° e 20° anos da CONCESSAO, continuamente em cada faixa de trafego,
com resultados integrados a cada lance 100 metros (50 metros em bordos intercalados).

A resisténcia a derrapagem ¢ uma caracteristica intrinseca as condi¢des de contato entre
pneus e pavimentos, que podem ser afetadas tanto por defeitos de superficie macroscopicos
(desgaste e exsudagdo) como por defeitos microscopicos (polimento dos agregados). O
levantamento das condi¢gdes de aderéncia devera ser realizado somente nos segmentos
considerados criticos (com maiores ocorréncias de acidentes, sendo a0 menos um trecho por
segmento homogéneo), com as seguintes frequéncias:

e RESTAURACAO (2°ao 5° ano): levantamento realizado anualmente, ao final do 2°, 3°,
4° ¢ 5° anos de CONCESSAO;

e MANUTENCAO (6° ao 20° ano): levantamento realizado a cada quatro anos, ao final
do 8°, 12°, 16° e 20° anos da CONCESSAO.

Para o pavimento rigido, o levantamento de defeitos deverd ser efetuado de acordo com o
Manual de pavimentos rigidos do DNIT (2004), com o calculo do ICP. Para fins de
MONITORACAO, todas as placas deverdo ser codificadas e representadas graficamente,
conforme sua localizagdo.

Para a avaliacdo do ICP, devera ser realizada a “inspecdo em todo o trecho” definida na
norma DNIT 062/2004-PRO, ou seja, o levantamento devera ser realizado em todo o trecho
em pavimento rigido do SISTEMA BA-052 (praga de pedagio), com o numero de placas
das amostras definido na norma DNIT 060/2004-PRO, que também devera ser utilizada para
a avaliacdo do grau de severidade dos defeitos.

Todas as medidas realizadas deverdo ser compiladas em banco de dados informatizado,
indispensavel para o conhecimento do estado geral do pavimento, o seu nivel de qualidade
e seu comprometimento com relagdo ao adequado nivel de funcionalidade requerido. Para
questdes de visualizagdo e interpretacdo dos resultados, deverdo ser apresentados a
SEINFRA sob a forma de esquema retificado do itinerario (grafico unifilar). Deverao
compor os relatérios o histérico de intervengdes realizadas pela CONCESSIONARIA desde
o inicio da CONCESSAO.

As monitoragoes efetuadas, incluindo o banco de dados anteriormente referido, deverao
definir a programacdo das interven¢des necessdrias, de modo a manter as condigdes do
SISTEMA BA-052 dentro dos padrdes estabelecidos. A CONCESSIONARIA devera
identificar os segmentos prioritarios para sofrerem intervengdes programadas para o periodo
futuro, especialmente no ano de concessdo seguinte, apresentando o critério utilizado na
escolha dos mesmos. Deverao ser especificados os tipos de intervengao para cada local. No
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caso de pavimentos rigidos, deverao ser apresentados os tipos de intervengao previstos para
cada placa, relacionados aos tipos de defeitos apresentados, e os critérios utilizados para a
priorizagao adotada.

Os relatorios de MONITORACAO deverdo ser acompanhados da atualizagio do cadastro,
com todas as intervengdes executadas.

46.1.3 Parametros de desempenho

A monitoragdo devera ser realizada, no minimo, na periodicidade estabelecida, por pessoal
técnico qualificado, com apresentacdo dos correspondentes relatorios imediatamente apos a
conclusio da monitoragdo. Os pardmetros e processos de MONITORACAO previstos nio
devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis avaliacdes que se mostrem
necessarias. O fundamental ¢ o oferecimento de servico adequado aos usudrios, com
conforto e seguranga.

46.1.4 Cronograma de execugao

Os servicos de monitoracao das condigdes funcionais do pavimento, efetuadas por meio da
medi¢do do IRI, deverdo ter inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realizagio
de monitora¢ao inicial e, em seguida, com as frequéncias descritas no escopo dos servigos,
até o final do prazo da CONCESSAO.

Os servigos de monitoracao das condigdes estruturais do pavimento, efetuados por meio de
ensaios de deflexdo com equipamento do tipo Falling Weight Deflectometer (FWD) e pelo
método de viga Benkelman, deverdo ter inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com
as frequéncias descritas no escopo dos servigos, até o final do prazo da CONCESSAO.

Os servicos de monitoragdo das condi¢des de superficie do pavimento, da quantificacao de
defeitos ¢ da medicdo de flechas em trilhas de roda deverdo ter inicio ao final dos
TRABALHOS INICIAIS e, em seguida, com as frequéncias descritas no escopo dos
servigos, até o final do prazo da CONCESSAO.

Os servigos de monitoragdo da resisténcia a derrapagem e da macrotextura nos segmentos
criticos do pavimento deverdo ter inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a
realizacao de monitoracao inicial e, em seguida, com as frequéncias descritas no escopo dos
servigos, até o final do prazo da CONCESSAO.

Os servigos de monitoracdo das condi¢cdes do pavimento rigido, efetuadas por meio de
levantamento de defeitos e calculo do ICP para cada placa, deverdo ter inicio apds a
conclusdo das obras de implantagao da praga de pedagio, com a realizagdo de monitoragao
inicial ao final do 5° ano da CONCESSAO e anualmente, até o final do prazo da
CONCESSAO.

Os relatorios de MONITORACAO, com todas as intervengdes executadas, deverdo ser
encaminhados a SEINFRA em até 30 dias ap6s a monitoragao em campo.
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4.6.2 Elementos de protecao e seguranca

46.2.1 Escopo dos servigos

A monitora¢ao do padrdo de servigo dos elementos de protecao e seguranca (EPS) envolvera
a avaliacdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachdes
retrorrefletivos, balizadores, delineadores e meios-fios), € dos variados dispositivos de
seguranca, tais como defensas metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes
e atenuadores de impacto.

46.2.2 Procedimentos executivos

Os dispositivos de seguranca, além das inspegdes de conservagdo feitas diariamente, serdo
objeto de monitoragao quanto aos aspectos de seguranca ao trafego e que devera observar
os aspectos especificos de fixagdo, corrosdo e balizamento retrorrefletivo.

Com relacdo a sinalizacdo horizontal, a CONCESSIONARIA devera executar controle
permanente do indice de retrorrefletdncia das marcas viarias, por inspecao através de um
retrorrefletdmetro, executado a luz do dia. Essa monitoragdo indicarad a curva de desgaste
da sinalizagdo horizontal, podendo indicar falhas executivas, propiciando o
desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o planejamento das
intervengdes, com maior precisao.

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachdes), sua monitoragdo serd executada,
inicialmente, por inspecdo visual, que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu
funcionamento adequado. Quando observados locais desgastados, sua verificagdo devera
ser feita com a utilizagdo do retrorrefletdmetro para tachas, em laboratério, que devera
permitir area de medi¢do de 10 cm por 25 cm, com campo de medigdo de 0,01 até
199,00 cd/Ix, e permitir sua utilizacdo a luz do dia.

A monitoragdo da sinalizacdo vertical e aérea devera ser executada quanto a
retrorrefletividade, através de um retrorrefletometro, executado a luz do dia.

Deve-se criar um banco de dados dos sistemas de protecdo e seguranga (sinalizagdo e
dispositivos de seguranga) contendo informacdes de condi¢des correntes dos elementos da
rodovia, coletadas nas atividades de monitoracgao periodica, e caracteristicas gerais inseridas
a partir de cadastramento inicial, como o tipo de sinalizagdo ou dispositivo de seguranca,
dimensao, localiza¢do dos elementos ao longo da rodovia.

4.6.2.3 Parametros de desempenho

A monitoragdo devera ser realizada, conforme a periodicidade estabelecida a seguir, por
pessoal técnico qualificado, com apresentacdo dos correspondentes relatorios
imediatamente apds a conclusdo da MONITORACAO.

e Sinalizagdo horizontal: uma vez por ano, no minimo;
e Sinalizagdo vertical: uma vez a cada dois anos, no minimo;

e Dispositivos de seguranga: uma vez por ano, no minimo.
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Os parametros e processos de monitoracdo previstos ndo devem ser entendidos como
limitadores de outras possiveis avaliacdes que se mostrem necessarias. O fundamental ¢ o
oferecimento de servigo adequado aos usuarios, com conforto e seguranca.

4.6.2.4 Cronograma de execugao

Os servicos de MONITORACAO da sinalizacdo horizontal deverdo ter inicio na fase de
TRABALHOS INICIAIS, com a realizagio de MONITORACAO inicial para definir as
intervencdes a serem executadas até o final do 1° ano do prazo da CONCESSAO e, a partir
de entdo, semestralmente, até o final do prazo da CONCESSAO.

Os servicos de MONITORACAO da sinalizagio vertical e aérea deverdo ter inicio na fase
de TRABALHOS INICIAIS, com a realizagio de MONITORACAO inicial para definir as
intervencdes a serem executadas até o final do 1° ano do prazo da CONCESSAO e, a partir
de entdo, de 2 em 2 anos, até o final do prazo da CONCESSAO.

Os servigos de MONITORACAO dos demais elementos de protegdo e seguranga deverio
ter inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realizagdo de monitoracao inicial, e,
em seguida, ao final de cada ano até o final do prazo da CONCESSAO.

4.6.3 Obras de arte especiais

46.3.1 Escopo dos servigos
A monitoragdo das obras-de-arte especiais do SISTEMA BA-052 compreendera a

implementagdo de um programa de inspegdes periddicas (visuais e/ou fisicas), e
eventualmente especiais (com instrumentagdo, subaquaticas), de acordo com a necessidade
e a situacdo de prioridade verificadas nas inspecdes visuais e conforme especificagdes da
NBR 9452/2012: “Vistorias de pontes e viadutos de concreto — Procedimento”, da ABNT
atentando-se as seguintes ocorréncias:

e Abertura de fissuras ou trincas de qualquer tipo;

e Ocorréncia de lixiviagdo, reagdo alcali-agregado ou élcali-silica;

e Carbonata¢do do concreto e presenca de cloretos;

e Pontos de desagregagdo do concreto, auséncia de cobrimento e armaduras expostas;

e Corrosdo das armaduras do concreto;

e Deterioragdo do concreto protendido (perda de aderéncia ago/concreto, relaxagdo do
aco, retracdo do concreto, fluéncia do concreto, stress corrosion);

e Integridade e funcionamento de aparelhos de apoio e juntas de dilatagao;

e Limpeza da superestrutura e dos bercos, especialmente em juntas e drenos, e nas zonas
de apoio, sobre pilares e encontros;

e Defeitos por acidentes (colisdes);

e Danos causados por agdo humana, principalmente na base de pilares;
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e Trincas no pavimento e desniveis na entrada e na saida das OAEs;

e Condigdes estruturais e funcionais do pavimento e desgaste de superficie;
o Infiltragdes e erosdes nos encontros;

e Estado de deformacao da estrutura;

e Estabilidade dos taludes adjacentes;

e Nivel dos cursos d’agua.

Embora ndo estejam previstas intervengdes em estruturas que ndo integrem o patrimoénio do
SISTEMA BA-052, todas as OAEs que ocupem a faixa de dominio das rodovias deverao
ser cadastradas e monitoradas visualmente.

46.3.2 Procedimentos executivos

As inspecdes a serem conduzidas nas OAEs devem seguir as recomendagdes descritas na
publicagdo IPR 709 — Manual de Inspecao de Pontes Rodoviarias do DNIT (2004). Devem
incluir, mas ndo se limitam a: inspe¢des nos estrados; encontros e fundagdes; superestruturas
de concreto e/ou estruturas de ago; aparelhos de apoio; juntas de dilatacdo; barreiras e
guarda-corpos; infraestruturas; e avaliagcdes dos cursos d’agua.

Os tipos de inspegao previstos e suas respectivas periodicidades sdo:

e Inspe¢do rotineira: realizada, no maximo, a cada dois anos, para coletar informagdes
e/ou medi¢des que permitam identificar o desenvolvimento de eventuais anomalias ou
alteracdes em relagdo as inspecdes anteriores;

e Inspecdo especial: realizada, no méximo, a cada cinco anos, em pontes excepcionais
(pelo seu porte, sistema estrutural ou comportamento problematico), incluindo a ponte
sobre o rio Sao Francisco;

e Inspecdo extraordindria: a ser realizada na ocorréncia de danos estruturais repentinos
(como colisdes), devendo ser avaliadas as consequéncias do evento para a seguranca da
OAE;

e Inspe¢do Intermediaria: realizada para o acompanhamento de determinadas
anormalidades ja previstas ou detectadas (como recalques de fundagdo, erosdo
incipiente, etc.).

As informagdes obtidas nas inspec¢des deverdo compor um banco de dados informatizado
que atualizard o cadastro elaborado nos TRABALHOS INICIAIS. Além das condigdes
correntes das OAEs, coletadas e atualizadas apds a realizacdo de cada uma das inspegdes
realizadas ao longo do periodo da concessdo, o banco de dados devera também ser
atualizado, se necessario, com caracteristicas gerais levantadas durante etapas anteriores.

A atualizagdo das caracteristicas gerais deverd garantir que, no minimo, os seguintes
aspectos estejam documentados corretamente:

e Tipo de estrutura;
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e Localizacdo segundo a quilometragem da rodovia;
e Data de realizagdo das vistorias;

e Projetista e Construtora;

e Periodo da construcao;

e Gabaritos horizontal e vertical;

e (aracteristicas planialtimétricas da regido;

e Listagem de documentagdes complementares;

e Aspectos da Superestrutura (Concepgao estrutural e forma da se¢do transversal, nimero
e comprimento dos vaos, comprimento total, existéncia de passeios laterais, centrais ou
inferiores, tipo e existéncia de barreiras, defensas e/ou guarda-corpo, curvas, declividade
transversal, esconsidade em relacdo ao obstaculo, tipo de armagdo e condigdo de
execucao das pecas, contabilizacdo de juntas de dilatagdo);

e Aspectos dos aparelhos de apoio (tipo e material dos aparelhos, caracteristicas de
funcionamento, posicionamento em relagdo as vigas);

e Aspectos dos pilares, fundagdes e extremos (tipos, materiais, dimensdes, fundagdes dos
extremos, altura maxima dos pilares);

e Aspectos do sistema de drenagem (tipo, material, localizacdo, quantidade e dimensdes
de pontos de escoamento).

4.6.3.3 Parametros de desempenho

A monitoragdo devera ser realizada por pessoal técnico qualificado, com apresentacdo dos
correspondentes relatdrios imediatamente apdés a conclusdo dos levantamentos. Os
relatérios devem conter registros fotograficos dos elementos das OAEs e dos defeitos
eventualmente encontrados. Os resultados das inspe¢des rotineiras devem ser registrados
em fichas especificas, conforme modelos que constam nas normas do DNIT, as quais
também devem compor os relatorios d¢ MONITORACAO.

Os resultados obtidos através das inspegdes programadas servirdo como base para as
atividades d¢ MANUTENCAO, identificando as intervengdes necessarias para garantir a
integridade e funcionalidade dos elementos das OAEs. Os parametros e processos de
MONITORACAO previstos ndo devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis
avaliacdes que se mostrem necessdrias. O fundamental ¢ o oferecimento de servigo
adequado aos usuarios, com conforto e seguranca.

4.6.3.4 Cronograma de execugao

Os servigos de MONITORACAO das obras-de-arte especiais deverdo ter inicio na fase de
TRABALHOS INICIAIS, com a realizagdo de monitoragdo inicial (inspe¢do cadastral), e
seguida por monitoracdes conforme as inspecdes previstas nos PROCEDIMENTOS
EXECUTIVOS, até o final do prazo da CONCESSAO.
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4.6.4 Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes

46.4.1 Escopo dos servigos

Além das inspec¢des rotineiras, efetuadas pela equipe de CONSERVACAO, deverd ser
realizada uma monitoracao permanente do desempenho e das necessidades dos dispositivos
de drenagem e OACs, baseada nos dados de geometria dos dispositivos (secdes,
declividades médias, materiais), a serem cadastrados nos TRABALHOS INICIAIS, dos
dados pluviométricos (intensidade e duracdo) e do estado dos dispositivos.

4.6.42 Procedimentos executivos

Os servicos de MONITORACAO dos sistemas de drenagem e OACs do SISTEMA BA-
052 consistirdo em uma atividade permanente, contemplando, no minimo, as etapas
definidas a seguir:

a) Levantamento de dados e inspecoes:

e Inspec¢des rotineiras, efetuadas pela equipe de conservagao;

e Caracteristicas dos dispositivos de drenagem e das obras-de-arte correntes (tipo de
dispositivo; localizacdo; secdes dos elementos; declividades; materiais utilizados;
intensidade e duragdo das precipitagdes; estado de conservagdo dos dispositivos; nivel
de obstrugdo dos dispositivos; funcionalidade do sistema);

e (Contabilizacdo, localizacdo e descri¢cao de eventos de alagamento;

b) Banco de dados: os dados coletados com monitoragao dos sistemas de drenagem e OACs
do SISTEMA BA-052, alimentados com os elementos definidos anteriormente, devera
permitir:

e A analise das condigdes de seguranca do trafego;
e A analise das condigdes de protecao do pavimento;
e A andlise das condigdes de protecdo dos acostamentos;

e A andlise das necessidades, complementarmente as acdes de conservagao, de limpeza e
desobstru¢ao das se¢des de vazao;

e A andlise das condi¢des de vazao das bacias hidrograficas;

e O planejamento das atividades de MANUTENCAO e RESTAURACAO. Uma vez
definidas estas atividades, deverdo ser programadas as intervengdes necessarias,
contendo:

0 Orientacdo para projetos e obras;
0 Definicao das agdes corretivas de limpeza e desobstrugdo das se¢des de vazao;
O Priorizacdo das agdes necessarias de refor¢o e dimensionamento das estruturas.

Para situacdes especiais, onde for o caso, deverd ser feito um acompanhamento do
desenvolvimento do uso do solo ao longo do SISTEMA BA-052, de forma a monitorar o
possivel comprometimento de dispositivos de travessia, principalmente pela
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impermeabiliza¢do do solo lindeiro e da bacia de contribuigdo, liberagao de particulas ou
residuos que possam assorea-los.

O sistema de sensoriamento remoto por satélite devera ser utilizado, quando necessario,
para a obtencdo das informagdes quanto ao estado de evolugdo da impermeabilizagdo das
bacias contribuintes e das alteragdes nos principais sistemas de contribuicao que afetem o
SISTEMA BA-052.

4.6.43 Parametros de desempenho

A monitoragdo devera ser realizada, no minimo, uma vez por semestre, por pessoal técnico
qualificado, com apresentacdo dos correspondentes relatorios imediatamente apds a
conclusdo da monitoragdo. Os pardmetros e processos de MONITORACAO previstos nio
devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis avaliagdes que se mostrem
necessarias. O fundamental ¢ o oferecimento de servico adequado aos usudrios, com
conforto e seguranca.

4.6.44 Cronograma de execucao

Os servigos de MONITORACAO do sistema de drenagem e obras-de-arte correntes deverio
ter inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realizagdo de monitoracgao inicial, e,
em seguida, semestralmente, até o final do prazo da CONCESSAO.

4.6.5 Terraplenos e estruturas de contencao

4651 Escopo dos servigos

Além das inspegdes rotineiras, efetuadas pela equipe de CONSERVACAO, devera ser
realizada uma monitoracdo permanente do desempenho e das condi¢des e das necessidades
dos terraplenos e estruturas de contengao, baseada nos dados do cadastro elaborado nos
TRABALHOS INICIALIS, nas observagdes de campo e nas analises de risco efetuadas nesta
fase.

465.2 Procedimentos executivos

Os servicos de monitoragdo dos terraplenos e estruturas de contengdo do SISTEMA BA-
052 consistirdo em uma atividade permanente, devendo, no minimo, verificar:

e A ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;

¢ A movimentacao nitida do terrapleno ou do macigo contido;

e O deslocamento de pegas ou de recalques diferenciais, através de observagao nas juntas;
e Sinais de umidade na face externa das obras e nas juntas;

e O aspecto geral da estrutura, da superficie do concreto, desagregacdo e armaduras
expostas;

e A ocorréncia de rompimento ou entupimento em pegas dos dispositivos de drenagem
das obras;
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e Erosdo na base ou na fundagdo das obras;

e A presenca de indicativos da perda da integridade dos capacetes de protecao das cabecas
dos tirantes, nas cortinas atirantadas.

Os locais considerados problematicos deverdo ser objeto de:
e Levantamentos topograficos;

e Sondagens geotécnicas;

Ensaios geotécnicos;

e Ensaios especiais dos sistemas estruturais, inclusive quanto a situagdo dos tirantes das
cortinas atirantadas;

Instrumentacao.

Tendo em vista a dificuldade de instrumentagdo extensiva da faixa de dominio, a
monitora¢do das condi¢des geologicas e geotécnicas dos taludes, cortes e encostas, e das
estruturas de contencao podera ser executada associando técnicas convencionais e técnicas
de sensoriamento remoto, com apoio do SIG, com a melhoria da avaliacdo de risco
geotécnico ao longo do SISTEMA BA-052, durante todo o periodo da CONCESSAO.

O conhecimento prévio atualizado que devera estar disponivel através do SIG,
proporcionara condi¢des 3 CONCESSIONARIA de, apos investigagio detalhada in situ,
determinar o risco dessas areas e, assim, melhor projetar e executar obras, dentro do escopo
da RESTAURACAO do SISTEMA BA-052 ou da sua MANUTENCAO, de forma a evitar
ou minimizar os acidentes geotécnicos no SISTEMA BA-052.

Os principais servigos de monitoracao dos terraplenos e obras de contengdo do SISTEMA
BA-052 deverdao abranger as etapas definidas nos pontos a seguir, ja considerando a
realiza¢do, nos TRABALHOS INICIAIS, dos cadastros das encostas, cortes e taludes das
obras de conten¢do (cortinas ancoradas, cortinas atirantadas, muros de concreto, gabides,
muros de arrimo, crib wall):

e Coleta de dados, vistorias e instrumentacdo, que abrange:
0 Inspegdes periodicas,
0 Levantamento de dados hidroclimatolédgicos,

0 Coleta e andlise de mapas aerofotogramétricos e sensoriamento remoto,
utilizando as imagens sistematicas digitais de satélite;

e Avaliacdo tecnologica e sistematizagdo dos dados: a partir dos dados obtidos, conforme
estabelecido anteriormente, deverdo ser elaborados mapas temadticos diversos,
caracterizando os principais pardmetros das obras, hierarquizando areas de risco.

Os pontos criticos levantados durantes as inspegdes realizadas durante o periodo da
CONCESSAO deverao ser objeto de cadastramento e posteriores estudos geotécnicos
abrangendo:
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e Topografia;
e Mapeamento geoldgico de superficie e subsuperficie;
e Sondagem mecanica e, eventualmente, sondagem geofisica;
e Amostragens (solos e rochas);
e Ensaios in situ e em laboratorio (simples e especiais);

e Instrumentacao geotécnica, caso necessario.

O programa de instrumentagdo consistira basicamente em instalar, apos estudos apropriados
para selecao de pontos criticos, nos aterros, cortes, encostas naturais e obras de arrimo,
dispositivos do tipo piezometro, inclinometros, placas de recalque, medidores do nivel de
agua e demais dispositivos necessarios. Se necessario, novas inspecoes, com periodicidade
inferior a prevista no cronograma, deverao ser planejadas e realizadas.

O banco de dados da monitoragao dos terraplenos e obras de contengdo do SISTEMA BA-
052 deverd compreender:

e O registro das condigdes funcionais das obras de contengao;

o O registro das condigdes estruturais das obras de contengao;

e O registro dos processos morfoldgicos predominantes, como erosdo e acumulagao;

e Os estudos de estabilidade das encostas;

e Os estudos das areas susceptiveis a inundagdes;

e Os estudos de areas susceptiveis a movimentos de massa nas vertentes;

e A definigdo das areas de risco quanto a estabilidade de taludes e inundagdes;

e O planejamento das atividades d¢ MANUTENCAO e RESTAURACAO.

Definidas as atividades d¢e MANUTENCAO e RESTAURACAO dos terraplenos e obras de

contencdo do SISTEMA BA-052, deverdo ser programadas as intervengdes necessarias,
contendo:

e A orientagdo para projetos e obras;
e A reabilitagdo de obras de construgao;

e A priorizacdo das acdes corretivas e preventivas.

4653 Parametros de desempenho

A MONITORACAO dever4 ser realizada, no minimo, uma vez por ano, por pessoal técnico
qualificado, com apresentacdo dos correspondentes relatorios imediatamente apds a
conclusio da monitoragdo. Os pardmetros e processos de MONITORACAO previstos nio
devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis avaliacdes que se mostrem
necessarias. O fundamental ¢ o oferecimento de servico adequado aos usudrios, com
conforto e seguranga.
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4654 Cronograma de execucdo

Os servigos de MONITORACAO dos terraplenos e estruturas de contengdo deverdo ter
inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realiza¢cdo de monitorac¢do inicial ao
final do 1° ano da CONCESSAO, e em seguida, anualmente, até o final do prazo da
CONCESSAO.

4.6.6 Canteiro central e faixa de dominio

46.6.1 Escopo dos servigos

Além das inspe¢des rotineiras, efetuadas pela equipe de CONSERVACAO, de modo a
detectar problemas na faixa de dominio, em especial as tentativas de ocupagdes irregulares
ou construgdes nas areas nao edificantes, e de acessos nao autorizados.

Devera ser realizada uma MONITORACAO permanente das condi¢des dos acessos
regulares e autorizados do SISTEMA BA-052 e, ainda, das ocupagdes autorizadas da faixa
de dominio.

Também serdo monitoradas as condi¢gdes das ocupagoes irregulares nao retiradas.

Uma vez que a configuragdo das rodovias integrantes do SISTEMA BA-052 nio contempla
canteiro central, ndo s3o inicialmente previstas atividades que envolvam este elemento na
fase de MONITORACAO.

46.6.2 Procedimentos executivos

A MONITORACAO das condi¢des dos acessos regulares e autorizados do SISTEMA BA-
052 compreendera a realizagdo de inspegdes periddicas de modo a verificar a
compatibilidade de suas caracteristicas geométricas, considerando o fluxo de trafego
avaliado nos respectivos locais ¢ a estatistica de acidentes, em funcdo das necessidades
operacionais.

A MONITORACAO das ocupagdes autorizadas da faixa de dominio devera verificar
qualquer problema que possa comprometer as condi¢des de seguranga dos usudrios. A
MONITORACAO das condigdes das ocupagdes irregulares nio retiradas devera verificar a
ocorréncia de modificagdes, tanto fisicas como de seus ocupantes.

Os servigos de MONITORACAO, além de dispor de coleta de dados e informacdes de
campo, de forma periddica e sistemadtica, através das vistorias efetuadas pelas equipes da
CONCESSIONARIA, devera contar ainda com o registro por imagens de satélite, com
apoio do SIG.

46.6.3 Parametros de desempenho

A MONITORACAO deveri ser realizada, no minimo, uma vez por ano, por pessoal técnico
qualificado, com apresentagdo dos correspondentes relatorios imediatamente apds a
conclusdo da MONITORACAO. Os parametros e processos d¢ MONITORACAO previstos
nao devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis avaliagdes que se mostrem
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necessarias. O fundamental ¢ o oferecimento de servico adequado aos usudrios, com
conforto e seguranga.

46.6.4 Cronograma de execucdo

Os servicos de MONITORACAO do canteiro central e faixa de dominio deverdo ter inicio
ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realizagcdo de monitoragao inicial, e seguida
por monitoragdes anuais, até o final do prazo da CONCESSAO.

4.6.7 Edificacdes e Instalagdes operacionais

46.7.1  Escopo dos servigos

A CONCESSIONARIA tera sob sua administragio um conjunto de edificios operacionais
e administrativos, os quais deverdo receber inspecoes rotineiras, de modo a verificar seu
estado de CONSERVACAO e a necessidade de pequenos reparos. A MONITORACAO
aqui prevista devera contemplar itens de maior porte e relevancia para a integridade fisica
das instalagcdes e para sua funcionalidade, de acordo com padrdes de exceléncia no
cumprimento de suas finalidades.

4.6.72  Procedimentos executivos
Dentre os elementos das edifica¢des, deverdo ser objeto de MONITORACAO os seguintes:

e Fundagoes e estruturas;

e Revestimentos de pisos, paredes e forros;

e C(Coberturas;

o Instalagoes elétricas, inclusive acessorios e iluminagao;
e InstalagOes hidrossanitarias e seus acessorios;
e Esquadrias de madeira;

e Caixilhos metalicos;

e Vidros;

e Pinturas;

e Instalacdo de telefonia;

e Pisos externos;

e Paisagismo;

e Para-raios;

e Cercas e alambrados.

O banco de dados da MONITORACAO de edificagdes e instalagdes operacionais do
SISTEMA BA-052 devera ser capaz de permitir:
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e A andlise das condi¢des das estruturas e infraestruturas das areas edificadas;

e A andlise das condi¢des das instalagdes elétricas e hidraulicas das edificagdes;

e A andlise das condigdes dos equipamentos;

e A avaliacdo das alternativas para melhoramento tecnolédgico;

e O planejamento das atividades d¢ MANUTENCAO.

De acordo com a MONITORACAO das edificacdes e respectivas instalagdes, deverdo ser

definidas as intervencdes necessarias para sanear problemas identificados, com orientagdes
detalhadas dos servigos a executar, incluindo:

e A orientagdo para projeto, obra ou servicos d¢ CONSERVACAO;
e A priorizacdo das acdes preventivas e corretivas;

e Alternativas para melhoramento tecnologico.

4.6.7.3 Parametros de desempenho

A MONITORACAO dever4 ser realizada, no minimo, uma vez por ano, por pessoal técnico
qualificado, com apresentacdo dos correspondentes relatorios imediatamente apds a
conclusdo da MONITORACAO. Os parametros e processos d¢ MONITORACAO previstos
nao devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis avaliagdes que se mostrem
necessarias. O fundamental € o oferecimento de servigo adequado aos usuarios.

46.7.4  Cronograma de execucado

Os servigos de MONITORACAO das edificagdes e instalagdes operacionais deverdo ter
inicio ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realizagio de MONITORACAO inicial
e, em seguida, anualmente, até o final do prazo da CONCESSAO.

4.6.8 Sistemas elétricos e iluminagao

46.8.1 Escopo dos servigos

A MONITORACAO dos sistemas de energia e iluminacdo devera, entre outros aspectos,
analisar a estabilidade de tensdo, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia do sistema
de aterramento, a necessidade de reposicdo de componentes, o refor¢o de sistemas, etc.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia ¢ iluminagdo, ou seja, subestacdes,
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminarias,
postes, dispositivos e sinais luminosos deverdo ser monitorados através de inspegdo visual
e por instrumentos de medicao, por rede de detectores automaticos.

Deve ser criado um banco de dados dos Sistemas Elétricos e, a medida em que forem
realizadas as atividades de monitoragdo, introduzir informagdes a respeito das condi¢des
correntes destes sistemas. O banco de dados contera também caracteristicas gerais coletadas
em cadastramento inicial, como: o tipo de dispositivo; sua localizacdo segundo a
quilometragem da via; classificagdo quanto as distribui¢cdes longitudinais; classificacao
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quanto as distribui¢des laterais; tipo de controle da luz (full cutoff, cutoff, semi cutoff, non
cutoff).

46.8.2 Procedimentos executivos

A MONITORACAO devera efetuar a coleta de dados obtidos pelas inspegdes e registros
automaticos, de forma a desenvolver um trabalho de pesquisa permanente, para o
aprimoramento do sistema, bem como definir as prioridades de interven¢do, especialmente
de MANUTENCAO preventiva, ou até mesmo de melhoramento geral dos sistemas.

4.6.8.3 Parametros de desempenho

A MONITORACAO dever4 ser realizada, no minimo, uma vez por ano, por pessoal técnico
qualificado, com apresentacdo dos correspondentes relatorios imediatamente apds a
conclusdo da MONITORACAO. Os parametros e processos d¢ MONITORACAO previstos
nao devem ser entendidos como limitadores de outras possiveis avaliagdes que se mostrem
necessarias. O fundamental ¢ o oferecimento de servico adequado aos usudrios, com
conforto e seguranga.

4.6.8.4 Cronograma de execugao

Os servigos de MONITORACAO dos sistemas de energia e iluminagdo deverdo ter inicio
ao final dos TRABALHOS INICIAIS, com a realizagio de MONITORACAO inicial e, em
seguida, anualmente até o final do prazo da CONCESSAO.

4.6.9 Seguranca viaria

46.9.1 Escopo dos servigos

Por ser uma das principais diretrizes envolvidas na funcionalidade da rodovia, o
oferecimento de seguranca viaria adequada aos usudrios ¢ verificado de modo direto ou
indireto por meio dos bancos de dados e atividades de monitoragao de todos os subsistemas
das rodovias. Deve ser criado um banco de dados referente a aspectos proprios dos acidentes
ocorridos nas rodovias do SISTEMA BA-052, ao longo de toda a concessdo, com
informagdes de diversos 6rgdos que lidam com acidentes de transito. Os esforcos serdo
realizados com énfase em:

a) Gestdo de velocidade, através de:

e Melhorias da seguranga rodovidria pela redu¢do da velocidade com tratamentos de
engenharia especificos;

e Limites de velocidade a serem reduzidos nas travessias urbanas e trechos criticos;

e Aumento da fiscalizacdo de velocidade (controladores eletronicos fixos e estaticos)
precedida por campanhas de midia sobre as agdes a serem efetivadas;

b) Abordagem de sistema seguro para o SISTEMA BA-052, por:

e Auditorias de infraestrutura de seguranga vidria, quando desenvolver novas
infraestruturas ou corrigir infraestruturas ja existentes; uso intensivo de defensas e
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barreiras de seguranga; adequagdo dos limites de velocidade e uso de engenharia para
alcancar essa conformidade, ainda na concep¢do do projeto, como também na sua
execucao;

e Melhoria da seguranca para o uso de motocicletas e ciclomotores, através de:

0 Fiscalizagdo eletronica (monitoramento por cameras) para a infragdes como
auséncia do uso de capacete pelo condutor e carona, passageiro excedente e
outras infracdes;

0 Medidas de engenharia especifica para motocicletas e ciclomotores (defensas,
areas de escape, material de sinalizagdo horizontal e vertical adequados);

0 Campanhas de midia, especificas para o uso de motocicletas e ciclomotores;
¢) Criacdo e manutencao de base de dados sobre acidentes, desenvolvida de modo a:
e Ser eficaz, permitindo a analise sobre a génese do acidente de transito;

e Fornecer capacidade de analise mais flexivel (ampla ou precisa), através da localizagao
geografica do acidente (GPS), dos diversos tipos e fatores de acidentes, fornecendo os
elementos de analise necessarios para a melhoria da seguranca viaria;

e Conexao com as informagdes sobre as vitimas hospitalizadas até o 30° dia da ocorréncia
do acidente, para atualizagdo constante do banco de dados.

4.6.9.2 Procedimentos executivos

Cabe a Policia Rodoviaria Estadual o levantamento de dados relativos a acidentes ocorridos
em rodovias estaduais. Com o objetivo de ampliar a abrangéncia do banco de dados da
CONCESSIONARIA, propde-se uma parceria quanto a esta atividade entre a
CONCESSIONARIA e a Policia Rodoviaria Estadual. A CONCESSIONARIA devera
receber as informagdes coletadas pela PRE, diretamente, ou por meios indiretos como a
informacdo através das Delegacias de Policia, SAMU, Bombeiros Militares, clinicas e
hospitais, e inseri-las em seu banco de dados, além de completa-lo com eventos que detectou
no SISTEMA BA-052 e que ndo haviam sido contabilizados. Com a frequéncia de no
maximo quinze dias, a CONCESSIONARIA deve requisitar & PRE uma atualiza¢do dos
dados relativos a acidentes ocorridos desde a ultima consulta.

46.9.3 Parametros de desempenho

Visando a detecgdo de trechos que oferecem maiores riscos ao usudrio e de maior urgéncia
de melhorias, o banco de dados deve contar no minimo com as seguintes caracteristicas:

e Contabilizacdo de cada acidente em processo continuo;

e Localizacdo do acidente segundo as coordenadas geograficas, a quilometragem da pista
e por trecho homogéneo considerado;

e (Condig¢des climaticas no momento do acidente;
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e Provavel causa do acidente: informacdes de momento da Policia Rodoviaria e
posteriores ao evento (vitimas sobreviventes, testemunhas), com a avaliagdo dos
especialistas;

e Consequéncias do acidente (nimero de feridos, Obitos e todas as informagdes
relevantes);

e Informagdes georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visdo espacial dos
acidentes e tratamentos realizados.

Convém destacar que os parametros e processos de monitoracdo previstos nao devem ser
entendidos como limitadores das demais avaliagdes que se mostrem necessarias, buscando-
se sempre a oferta de um servigco adequado aos usuarios, com conforto e seguranga.

46.9.4 Cronograma de execucao

Os relatorios e andlises especificas deverdo ser realizadas com frequéncia de pelo menos
uma vez ao ano. Recomenda-se a analise e identificacdo das intervengdes realizadas pela
concessionaria nos quilometros em que o numero de acidentes for superior a 3 (trés) e/ou
pela ocorréncia de uma fatalidade no periodo.

4.7 GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL

A CONCESSIONARIA deveré observar e cumprir, as suas expensas, a legislagdo ambiental
vigente, incluindo eventuais providéncias exigidas pelos 6rgdos ambientais competentes,
nos niveis federal, estadual e municipal aplicaveis. Isto inclui a necessidade de observar o
arcabouco legal referente aos ritos de Licenciamento Ambiental e obten¢do de todas as
licengas ambientais e/ou autorizagdes pertinentes.

Licenciamento ambiental ¢ o procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental
competente licencia a localizagdo, instalagdo, ampliagdo e operacdo (ou outras) de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradagio
ambiental, considerando as disposi¢des legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicadas ao caso (Resolugdo CONAMA 237/97. Art.1°, 1).

Deve-se ainda acrescentar que a execucdo de algumas atividades exige a obtengdo de
licengas ou autorizagdes especificas a serem concedidas pelo 6rgdo licenciador, ou por
orgdos gestores.

Cabe observar que as questdes relativas a politica ambiental se inserem no grupo de normas
sobre as quais incide a competéncia suplementar para estados e municipios (estes tltimos
sob a égide do interesse local, conforme artigo 30, Inciso I), como também acerca das quais
a Unido so6 pode ditar “normas gerais”.

Esses parametros estdo localizados no art. 24 Incisos VI e VII da Constitui¢do Federal, que
autoriza expressamente os estados da Federacdo a legislar concorrentemente a Unido sobre
florestas, caga, pesca, fauna, conservacao da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
protecdo do meio ambiente e controle da poluicdo; protecdo ao patrimdnio historico,
cultural, artistico, turistico e paisagistico; ¢ no artigo 30, Incisos I e II, que autoriza os
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municipios a legislar supletivamente a legislagdo federal / estadual sobre assuntos de
interesse local.

Em seu paragrafo 1°, fixa a competéncia da Unido em estabelecer apenas normas gerais, ndo
exclui a competéncia suplementar dos Estados em seu paragrafo 2° e, no paragrafo 3° atribui
competéncia legislativa plena aos Estados, para atender as suas peculiaridades, em caso de
inexisténcia de Lei Federal; em caso de superveniéncia, as normas gerais federais
prevalecerao, suspendendo-se a eficicia de regras, que as contrariem.

Isto quer dizer que os estados e municipios tém plena competéncia para legislar em matéria
ambiental, desde que ndo se contrariem preceitos estabelecidos pelas leis federais, ou seja,
desde que as novidades ndo tragam disfargada desobediéncia as regras gerais. Desse modo,
governos estaduais e prefeituras municipais podem tornar as normas federais mais
restritivas, mas nunca menos restritivas do que aquelas validas em todo territério nacional.

Por outro lado, cumpre consignar que, muito embora a competéncia legislativa seja
concorrente, a competéncia executiva para “proteger o meio ambiente e combater a poluicdo
em qualquer de suas formas”, bem como, para “preservar as florestas, a fauna e a flora”, ¢
comum, conforme determinado pelo artigo 23 da Constitui¢ao Federal, entre a Unido, os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios, cabendo a qualquer destes entes a atribui¢cdo de
promover agdes aptas a tais fins, observando a Lei Complementar 140/11.

Estas atribui¢des foram assumidas plenamente pela Constituicdo Estadual da Bahia, em seus
artigos 212 a 230, que compdem o seu capitulo especifico de Meio Ambiente. Assume-se
que estas disposi¢des também foram assumidas, ainda que de forma genérica, pelos
municipios interceptados pelo Sistema Rodoviario em tela, em diferentes niveis, sendo certo
também que todos sdo responsaveis pela fiscalizagdo do empreendimento em seus
territorios.

Portanto, os 6rgdos pertencentes ao Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
dentro de suas esferas de competéncia, tém a obrigacdo legal de fazer valer os imperativos
da PNMA, seus mecanismos € instrumentos, ainda que ndo existisse, no nivel estadual ou
municipal, norma ambiental propria.

Neste sentido, os ritos relacionados ao Licenciamento Ambiental aqui assinalados, tem
como objetivo cumprir os requisitos legais expressos na Politica de Meio Ambiente e de
Prote¢do a Biodiversidade do estado da Bahia foi instituida pela Lei Estadual n® 10.431, de
20 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Estadual n® 12.377 de 28 de dezembro de 2011
e regulamentada pelo Decreto Estadual n® 14.024, de 06 de junho de 2012. Nota-se ainda, o
Decreto Estadual n°® 14.032 de junho de 2012 e o Decreto Estadual n° 15.682 de 19 de
novembro 2014, que regulamentam Lei Estadual n° 10.431, de 20 de dezembro de 2006 e
respectivas alteragdes. Ademais, os ritos apresentados devem consideram ainda decretos,
resolugdes e outros dispositivos que normatizam as questoes ambientais no Estado da Bahia,
sempre em consonancia com o arcabougo legal federal.

Visto as peculiaridades do presente processo de concessao as obrigatoriedades relacionadas
ao Licenciamento Ambiental e autorizagdes pertinentes sdo divididas em ‘Atividades
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CREMA’ e ‘Atividades Adicionais’. Adicionalmente, deve-se salientar alguns requisitos
legais e praticas que permeiam todo o sistema rodoviario objeto da presente concessao.

4.7.1 Totalidade da Concessao

A CONCESSIONARIA devera implantar, até o final do 2° ano do prazo da CONCESSAO,
um Sistema de GESTAO AMBIENTAL e SOCIAL, com base em boas praticas do setor. A
implantacdo do referido sistema deve comtemplar os requisitos os expressos no Padrdo de
Desempenho 1: Avaliagdo e Gestdo de Riscos e Impactos Socioambientais, descritos na
publicagdo ‘Padrdes de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental’ (IFC, 2012) e
documentagdes acessorias. Sendo necessario compreender os aspectos:

e DPolitica;

e Identificagao de Riscos e Impactos;

e Programas de Gestdo;

e (apacidade e Competéncia Organizacional;
e Preparagdo e Resposta a Emergéncia;

e Monitoramento e Analise; e

e Engajamento das Partes Interessadas.

Destaca-se ainda a necessidade de criar mecanismos de reclamacgoes externas e sistematicos
de emissdo continua a as comunidades afetadas, conforme o Padrao de Desempenho citado.

O Sistema de GESTAO AMBIENTAL devera conter um Plano de Gerenciamento de Riscos
(PGR) e um Plano de A¢ao de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos,
que deverao ser elaborados sob a orientacdo regulamentos estaduais e boas praticas
reconhecidas. Destaca-se ainda, conforme arcabouco legal aplicavel, necessidade da
manutencdo e atualizacdo dos citados documentos. Além de atender os requisitos legais
expressos no arcabouco legal estadual, os citados documentos devem permear os preceitos
descritos nos Padrdes de Desempenho 3: Eficiéncia de Recursos e Prevengao da Poluigdo e
4: Saude e Seguran¢a da Comunidade.

Integrado ou ndo ao Sistema de Gestio Ambiental ¢ Social a CONCESSIONARIA deve
observar os requisitos Padrdo de Desempenho 2, denominado Condi¢des de Emprego e
Trabalho.

Ademais, a CONCESSIONARIA deve incorporar no sistema de gestdo e em suas praticas
o0s requisitos constantes no Padrdo de Desempenho 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencao
da Polui¢do, incluindo os requisitos assinalados em ‘Guias sobre medio ambiente, salud y
seguridade: Carreteras de Peaje’ (IFC, 2007); e o Padrdo de Desempenho 4: Satude e
Seguranga da Comunidade.

4.7.2 Atividades CREMA

Importa mencionar que o SISTEMA BA-052 se insere no Programa de Recuperacdo e
Manuten¢ao de Rodovias — Premar II. Em carta emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e
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Recursos Hidricos — CT. ATEND. n® 00122/15 - ¢ dada pelo referido 6rgdo a isengdo do
licenciamento ambiental para as atividades de recuperagdo de trecho rodovidrio,
recuperagdo e restauragdo de pontes em estradas vicinais, implantacdo de bueiros e
passagens molhadas, referentes as obras do Premar II.

Mesmo com a inexigibilidade do licenciamento ambiental para as atividades CREMA, a
CONCESSIONARIA devera atender todos requisitos legais aplicaveis, bem como garantir
o atendimento dos padroes de qualidade ambiental expressos na legislacdo vigente,
incluindo a obtengdo de autorizagdes e anuéncias de outras instancias.

A CONCESSIONARIA devera obter ou fazer com que seus subcontratados responsaveis
pelas obras obtenham todas as licengas inerentes a atividades ou estruturas outras,
utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradacdo ambiental, tal como ¢ o caso dos Canteiros de Obras
e outros. Ademais, devera garantir que eventuais subcontratados cumpram adequadamente
todos requisitos legais aplicaveis, bem como garantir o atendimento dos padrdes de
qualidade ambiental expressos na legislagao vigente.

A CONCESSIONARIA e/ou subcontratados, sempre que pertinente, deverdo obter as
autorizagdes e cumprir os requisitos legais aplicaveis relativos a utilizacdo de recursos
hidricos (Outorga de uso de recursos hidricos), intervencao de areas protegidas (Declaragdo
de Intervengdo em Areas Protegidas), Autorizagdo de Supressdo Vegetal, entre outros.

4.7.3 Atividades adicionais

Importa consignar que a Ponte interligando os Municipios de Xique-Xique e Barra ndo esta
contemplada nos documentos que atestam a inexigibilidade do licenciamento ambiental de
alguns trechos e atividades do SISTEMA BA-052.

Neste sentido, a CONCESSIONARIA devera obter todas as licengas e autoriza¢des
ambientais necessarias a concep¢ao, implantagdo e a operagdo da a Implantacdo da Ponte
interligando os Municipios de Xique-Xique e Barra, em acordo com o artigo 109 do Decreto
n°® 14.024/12 alterado pelo Decreto Estadual n® 15682/14, atendendo os critérios conjugados
de potencial poluidor e porte do empreendimento.

Tal como ja assinalado a CONCESSIONARIA devera atender todos requisitos legais
aplicaveis, bem como garantir o atendimento dos padrdes de qualidade ambiental expressos
na legislagdo vigente, incluindo a obtencdo de autorizagdes e anuéncias de outras instancias.

Caso a CONCESSIONARIA requeira o licenciamento ambiental com, no minimo, 6 (seis)
meses de antecedéncia do inicio do prazo de cumprimento das obras e o concedente atrase
para obter a(s) licenca(s), ao prazo para a entrega da(s) obra(s) dependentes a respectiva
licenga fica(m) automaticamente postergadas, na quantidade de meses que o concedente
atrasar para a obten¢do da(s) licenga(s).

Dentre anuéncias, autorizagdes ¢ licengas acessorias destacam-se o atendimento a Instrugao
Normativa n° 001 (25/03/2015), publicada em adequagdo a Portaria Interministerial n° 60
(24/03/2015), estabelece os procedimentos administrativos para o Instituto do Patrimonio
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Historico e Artistico Nacional (IPHAN), durante licenciamento ambiental em ambito
federal, estadual e municipal relativo ao Patrimonio Cultural e a Portaria Interministerial n°
60, de 24 de marco de 2015, que estabelece procedimentos administrativos que disciplinam
a atuacdo dos o6rgdos e entidades da administragdo publica federal.

A CONCESSIONARIA devera ainda obter as autorizagdes e cumprir os requisitos legais
aplicaveis relativos a utilizagdo de recursos hidricos (Outorga de uso de recursos hidricos),
intervengdo de areas protegidas (Declaragdo de Intervengdo em Areas Protegidas),
Autorizagdo de Supressdo Vegetal, entre outros.

A CONCESSIONARIA devera estabelecer um Plano de Gestdo Social para conduzir os
processos de deslocamento de atividade econdmica, reassentamento involuntirio de
populacgdo e indenizagdes resultantes da implementacao do Contrato de Concessao com base
nas melhores praticas de mercado e arcabouco legal aplicavel.

Para as ‘Atividades Adicionais’, em especial na concepg¢do, implantacdo e operacao da
Ponte a ser construida sobre o rio Sdo Francisco, a CONCESSIONARIA deve incorporar
os requisitos expressos no Padrao de Desempenho 5: Aquisi¢ao de Terra e Reassentamento
Involuntario; Padrdo de Desempenho 6: Conservacdo da Biodiversidade e Gestdo
Sustentavel de Recursos Naturais Vivos; Padrao de Desempenho 7: Povos Indigenas; e
Padrao de Desempenho 8: Patriménio Cultural.

4.8 SISTEMAS DE OPERACAO

Neste item é previsto o modelo operacional da CONCESSIONARIA, que deve atender o
acompanhamento das operagdes no pedagio, o monitoramento do SISTEMA BA-052 ¢ a
comunicagdo com os usudrios. Para tanto, os projetos executivos das edificacdes
administrativa e de apoio (podendo ser uma tnica edificacdo), deverdo atender aos padroes
arquitetonicos e as especificagdes gerais estabelecidas pela CONCESSIONARIA e aceitas
pela SEINFRA. Deverdo ser seguidas as exigéncias de acessibilidade da NBR9050/2015 da
ABNT.

Os padrdes a serem seguidos dizem respeito tanto a forma como aos materiais a serem
utilizados, visando um mesmo padrdo arquitetonico e o mesmo nivel de qualidade em todas
as edificacdes. A definicdo das especificagdes dos equipamentos, objeto do projeto que
contempla o modelo de operacdo a ser proposto, devera ser realizada concomitantemente
com os projetos de obras civis e instalacdes.

Em todos os itens dos SISTEMAS DE OPERACAOQ, as obras e servigos referentes a
implantacdo das edifica¢des e a implantagdo e instalacdo dos equipamentos e sistemas sao
considerados obrigatorios. Dessa forma, seus cronogramas de execucdo deverdo ser
cumpridos.

A CONCESSIONARIA devera implantar, durante os primeiros 12 meses do prazo da
CONCESSAO, os sistemas de opera¢io necessarios a gestio do SISTEMA BA-052. Os
sistemas deverdo estar em pleno funcionamento nos prazos definidos a seguir.

Os quantitativos minimos das edificagdes do SISTEMA DE OPERACAO encontram-se
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descritos no Apéndice F.

A OPERACAO do SISTEMA BA-052 consiste também em uma monitora¢do continua e
ininterrupta das condi¢des das rodovias do SISTEMA BA-052.

Abrange ainda o estudo e a implementacdo das medidas preconizadas pelo Programa de
Reducdo de Acidentes e sua continua atualizagdo, as andlises, programacgdes e
acompanhamento do transporte de cargas especiais bem como a interface com as diferentes
entidades de transito nas areas de influéncia do sistema.

4.8.1 Projeto executivo operacional

Cabera & CONCESSIONARIA apresentar 8 SEINFRA um projeto executivo operacional,
obtendo sua aprovacdo previamente ao inicio da operagao do SISTEMA BA-052.

O projeto executivo operacional devera propor o modelo de operagdo do SISTEMA BA-
052, que abrangera a implantagdo e integracdo dos sistemas de gerenciamento operacional,
MONITORACAO, sensoriamento, arrecadacdo de pedagio e de informagdo aos usudrios,
bem como o planejamento executivo.

O projeto executivo operacional devera contemplar a condi¢cdo de melhoramento continuo
dos equipamentos e sistemas. Todos os procedimentos técnicos, operacionais e
administrativos referentes as fun¢des operacionais, deverdo estar consubstanciados em
manual proprio, que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA.

4.8.2 Programa de redu¢ao de acidentes

Cabe a CONCESSIONARIA adotar uma gestdo rodoviaria a fim de garantir a reducio do
nimero de vitimas graves e mortes no transito para a melhoria conjunta da seguranga vidria.
O Programa de Reducao de Acidentes deve atender este objetivo, através da organizagdo e
implantacdo de agdes diretas e indiretas para a redu¢do do niumero de acidentes, facilitando
a analise e o acompanhamento dessas acdes por parte do poder concedente, mantendo desta
forma o registro histérico da evolugdo dos acidentes.

Para que o Programa de Redugao de Acidentes seja eficaz, ¢ imprescindivel o envolvimento
de todos da CONCESSIONARIA, através de reunides, inspegdes in loco, para que cada um
saiba da importancia de sua participagao na reducdo dos acidentes e juntos possam tracar as
metas para alcangar os objetivos propostos no citado plano. E importante que haja um
cronograma de reunides a serem realizadas de forma a criar uma sistematica, além de um
plano com as acdes e metas. Essas devem ser monitoradas rigorosamente, para alcance dos
objetivos.

Nessas reunides periddicas, os diversos setores da CONCESSIONARIA atuario
diretamente nos acidentes ocorridos, analisando os dados de estatisticas, projetos de
engenharia existentes e comportamentos dos motoristas e pedestres, de modo a compreender
suas causas a fim de garantir que vidas sejam salvas no futuro.

Nas a¢des previstas no Programa de Reducdo de Acidentes devem ser contempladas acdes
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preventivas e corretivas e, ao longo do periodo da CONCESSAO, deverdo ser realizadas
AUDITORIA DE SEGURANCA nos trechos de risco e a MONITORACAO dos trechos
homogéneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos ou locais pontuais com
elevagdo do ntimero de acidentes ou de sua gravidade/severidade.

A SEINFRA, buscando continuamente melhorar a seguranga € o conforto dos usuarios do
SISTEMA BA-052, podera estipular metas ou critérios para reducdo de acidentes
elaboradas com base em metodologias existentes. Ademais, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar mensalmente para SEINFRA relatorios detalhados com registros fotograficos
referentes as intervengdes, quer sejam para correcao ou manutengao.

O Programa de Redugdo de Acidentes deve ser apresentado para aprova¢do da SEINFRA
até o final do 1° ano de CONCESSAO e conter um programa temporal (com datas) de metas
de reducdo de acidentes a serem alcangados ao longo do prazo de CONCESSAO.

4.8.3 Centro de Operagdes da Concessionaria e CCO

483.1 Escopo dos servigos

A CONCESSIONARIA administrara e operara a CONCESSAO, para tanto terd sua sede,
que pode ou ndo estar no corpo estradal. O modelo proposto considera a sede, onde as
atividades administrativas, de dire¢do operacional e de projetos e obras sdo desenvolvidas,

junto com todas as informagdes operacionais ¢ funcionais do SISTEMA BA-052, formando
um conjunto denominado COC — CENTRO OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA.

Neste modelo se integra no COC o Centro de Controle Operacional (CCO) que se incumbira
da coordenacdo geral das atividades operacionais, ao longo de toda a extensdo do SISTEMA
BA-052. O CCO constituir-se-a no centro nervoso de todo o sistema operacional a ser
colocado em prética pela CONCESSIONARIA, de vez que através dele serdo recebidas as
informacdes sobre as situagdes reinantes nas rodovias e a partir dai, serdo tomadas as
decisdes e as providéncias necessarias a solucao dos problemas.

O CCO devera contar com equipes treinadas para centralizar e desenvolver todo o controle
operacional do trecho sob sua jurisdicdo. Nele estardo concentrados todos os meios de
comunica¢cdo com o usuario € com as equipes encarregadas de providenciar as acgdes
necessarias a garantia da normalidade operacional do SISTEMA BA-052.

Praticamente todos os aspectos operacionais abrangendo os servigos de
manuten¢do/conservagdo e de construgado, estardo sendo acompanhados e monitorados pelo
CCO todo o tempo. Para que isso possa ser colocado em pratica este devera dispor, ainda,
de um eficiente banco de dados informatizado, por intermédio do qual poderao ser balizadas
as principais agdes a serem tomadas, visando o enfrentamento das situacdes e problemas
operacionais.

Todas as edificacdes deverdo contar com todos os elementos necessarios a sua
operacionalizacdo, inclusive tapers de entrada e saida, iluminacdo, sinalizac¢do indicativa,
etc., devendo ser capaz de propiciar condi¢des adequadas as equipes que executardo as
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tarefas de apoio logistico a gestao da operacdo do SISTEMA BA-052 e do seu patrimonio.

E previsto o fornecimento de conexdo a internet, mobilia e a instalagio de
microcomputadores, com capacidade e caracteristicas necessarias para atuar como servidor
de banco de dados e/ou aplicagdo, integrado a plataforma computacional da
CONCESSIONARIA, de modo a obter informagdes em tempo real do trafego que passa
pela praca de pedégio e auxiliares, e de todas as atividades gerenciadas pelo CCO.

483.2 Procedimentos executivos

O CCO devera contar com um Sistema de Gerenciamento Operacional (SGO), capaz de
receber dados operacionais e fisicos, processa-los, transforma-los em informagdes, ¢
distribui-los a outros sistemas, subsidiando o processo de tomada de decisdo, as acdes € a
elaboragao de relatérios gerenciais, entre outros, sobre:

e Fluxo de veiculos, por classe e por hora;
e Estatistica de acidentes;

e Condigoes fisicas do SISTEMA BA-052.

O SGO devera gerenciar e controlar tudo o que acontece no SISTEMA BA-052, e, ainda,
permitir, permanentemente, sua verificacdo pela fiscalizagdo, por meio de registros
inviolaveis, disponibilizados, em tempo real, para a SEINFRA.

O CCO devera, ainda, gerenciar o Sistema de Informacdes Geograficas previsto para ser
implantado na MONITORACAO do SISTEMA BA-052, que, utilizando tecnologia de
geoprocessamento, fara a integragio entre os sistemas de MONITORACAO das estruturas
fisicas e dos processos gerenciais e dard o apoio a gestdo dos servigos rodovidrios
concessionados. O SIG deverd receber dados operacionais, incluindo os sistemas de
informagdes e de gerenciamento operacional, além das estruturas fisicas, atualizando
constantemente os seus arquivos, de forma a subsidiar o suporte ao processo de tomada de
decisdo.

As instalagdes do CCO deverdao prever espago fisico capaz de abrigar pessoas e
equipamentos eletronicos de comunicacdo que utilizem recursos de informatica para
processar ¢ armazenar os dados recebidos do ambiente rodoviario e transforma-los em
informagdes perceptiveis ao operador, tais como painel com display grafico, monitores de
video, mesas e consoles de radiocomunicacao, dispositivos de telefonia e de
telecomunicagdes, além de painel eletronico de situacao.

Junto aos operadores, deverdo ser previstas, também, instalagdes completas para a Policia
Rodovidria, de modo a permitir a comunicagao com seus postos ao longo do SISTEMA BA-
052 e agilizar as acgoes relativas a fiscalizagdo e controle do transito e ao policiamento do
SISTEMA BA-052 no trecho sob sua CONCESSAO.

O SGO tera por objetivo receber, processar e transmitir informag¢des do ambiente do

SISTEMA BA-052 no trecho sob sua CONCESSAO, para subsidiar o processo de tomada
de decisdo, que determinard a agdo a ser adotada.
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Em situagdes anormais do trafego, com base nas informagdes do SGO, deverdo ser
determinadas as agdes preventivas ou corretivas de engenharia de trafego necessarias para
assegurar a seguranca dos usuarios, indicando, por exemplo, onde e quando efetuar
bloqueios ou desvios de trafego. Em carater rotineiro e permanente, o SGO devera dar
suporte e orientagdo as inspecgoes de trafego nas suas atividades didrias.

O SGO devera, ainda, subsidiar as decisdes sobre as intervencdes de MANUTENCAO e
CONSERVACAO do patrimoénio, transmitindo as equipes responsaveis solicitacdes de
providéncias sobre limpeza de elementos da infraestrutura rodoviaria, tais como

equipamentos instalados, problemas técnicos nos equipamentos; substituicao, instalagdo,
RESTAURACAO e MONITORACAO dos elementos e dispositivos das instalagdes.

O CCO devera permanentemente atender as fungdes aqui descritas com elevado padrao de
qualidade e de modernidade. Cabera & CONCESSIONARIA avaliar a necessidade de
moveis, equipamentos e veiculos, bem como dimensionar a estrutura administrativa para a
operagio da CONCESSAO.

4.8.3.3 Parametros de desempenho

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdo permanentemente
atender as suas fung¢des com elevado padrao de qualidade e de modernidade, ndo devendo,
em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisicdo pela
CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas uteis informadas para efeitos de
depreciacao.

Todas as edificagdes e instalagdes operacionais deverdo seguir as exigéncias de
acessibilidade da NBR9050/2015 da ABNT.

4.8.3.4 Cronograma de execugao

Os servicos relativos a implantacdo e a instalacao de toda a estrutura do CCO, incluindo a
operacionalizacdo do SGO devera ser concluida até o 12° més do prazo da CONCESSAO.
4835 Reposicao e atualizacdo

Os servigos relativos a reposi¢do e a constante atualizagdo de seus elementos, de modo a
manter sua funcionalidade, deverdo se dar a partir de sua implantacdo e instalagdao e se
estender até o final da CONCESSAO.

Seu cronograma de execucdo ¢ meramente indicativo, devendo a execucao anual dos
servigos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4.8.3.6 Operacgao e conservacao

Os servigos relativos a operagdo da estrutura administrativa estabelecida pela
CONCESSIONARIA e a decorrente CONSERVACAO de seus elementos deverdo ter
inicio a partir de sua implantac3o e instalagdo e se estender até o final da CONCESSAO.

Seu cronograma de execuc¢do ¢ meramente indicativo, devendo a execu¢do anual dos
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servicos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4.8.4 Equipamentos e veiculos da administragao

4.8.4.1 Escopo dos servigos

Em fungio da necessidade de administrar a CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
prever a utilizagao de mdveis, equipamentos e veiculos para esta tarefa. Neste caso, deverao
ser especificados o espago fisico da sede capaz de abrigar pessoas e equipamentos
necessarios a administragdo do SISTEMA BA-052, os tipos e dimensionados os
quantitativos de moéveis, equipamentos e veiculos que a CONCESSIONARIA entenda
serem necessarios para o desempenho das suas atividades na sede e nas demais unidades
administrativas, para todo o periodo da CONCESSAO, inclusive na fase d¢ TRABALHOS
INICIAIS.

4.8.4.2 Procedimentos executivos

Os moveis, equipamentos e veiculos considerados neste item deverao ser utilizados para as
tarefas de administracdo da CONCESSAO. Neste caso, a CONCESSIONARIA devera
indicar o que considera sua necessidade, em fun¢do de previsao de estrutura administrativa.

4.8.43 Parametros de desempenho

Os moveis, equipamentos e veiculos utilizados para a administragio da CONCESSAO
deverdo permanentemente atender as suas fungdes com elevado padrao de qualidade e de
modernidade, ndo devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua
aquisicio pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas uteis informadas
para efeitos de depreciagao.

48.4.4 Cronograma de execucado

Os servigos relativos a implantagdo e a instalagdo de toda a estrutura administrativa da
CONCESSIONARIA, composta por sua sede, moveis, equipamentos e veiculos, deverdo se
dar até o final da fase de TRABALHOS INICIAIS.

Os servigos relativos a reposigao e a constante atualizacdo de seus elementos e operacao da
estrutura administrativa deverdo se dar a partir de sua implantacao e instalagao e se estender
até o final da CONCESSAO.

Seu cronograma de execuc¢do ¢ meramente indicativo, devendo a execu¢do anual dos
servicos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4.8.5 Sistemas de controle de trafego

4851 Escopo dos servigos

A CONCESSIONARIA devera implantar um sistema de monitoramento de trafego com o
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objetivo de possibilitar estudos diversos, especialmente o planejamento operacional do
SISTEMA BA-052, com operagdo permanente, de modo a ndo comprometer o padrao de
seguranga do sistema.

O sistema de controle de trafego devera possuir interface com outros sistemas de
monitoragdo, com o sistema de comunicagdes, com equipamentos e veiculos que atendam
as suas fungdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade. As contagens anuais
alimentarao o banco de dados relativo as condi¢des de trafego no sistema, servindo de base
para o calculo de fluxos de trafego, panorama geral de sua evolug@o ao longo da concessao
e, consequentemente, avaliacdo das condigcdes econdmico-financeiras correntes da
concessao frente as especificadas no contrato.

Convém destacar que os parametros e processos de monitoragdo previstos nao devem ser
entendidos como limitadores das demais avaliagdes que se mostrem necessarias, buscando-
se sempre a oferta de um servigo adequado aos usuarios, com conforto e seguranca.

A verificacdo dos volumes de trafego no SISTEMA BA-052 envolvera a realiza¢do de
medicoes e contagens de trafego diarias (365 dias/ano), ao longo de todo o periodo de
concessdo, em subtrechos que apresentem volumes de trafego expressivos e/ou alteracdes
de demanda decorrentes de entroncamentos rodoviarios relevantes ao longo do sistema. Os
dados deverao ser disponibilizados a SEINFRA, mediante a elabora¢do de relatérios de
analise das contagens com periodicidade anual.

Os postos de pesquisa utilizados devem preferencialmente possuir as mesmas localizagdes
dos postos utilizados na contagem volumétrica classificada realizada durante a etapa de
estudos de viabilidade. Podem, eventualmente, serem escolhidos locais adicionais de
contagem, caso haja a suspeita de agdes responsaveis por mudanga na demanda do sistema,
com consequente necessidade de medicdo destas variagdes. As informacgdes captadas pelo
sistema de monitoramento de trafego deverao ser acessadas em tempo real.

A pesquisa devera ocorrer segundo os seguintes aspectos:

e Contagem automatica do ntimero de veiculos que transitam nas se¢des do posto de
contagem;

e C(lasses e numeros de eixos dos veiculos observados, conforme a Tabela 1;

e Discretizacao dos volumes de trafego observados em intervalos de 15 minutos;

e Estimativa de velocidade de cada veiculo;

e Afericao de fluxos de trafego unidirecionais e bidirecional;

e Aplicacdo de fatores de sazonalidade e aferi¢do dos volumes didrios médios anuais
(VDMA);

e Afericdo de fatores hora-pico (FHP);
e Afericao de horario de pico (HP).

112



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHI& GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Tabela 1 - Categorias de veiculos

. n? de
Categoria .
eixos

Automoveis 2

Automdveis com semirreboque 3
Automéveis com reboque 4
Caminhdes e Onibus 2 eixos 2
Caminhdes e Onibus 3 eixos 3
Caminhdes e Onibus 4 eixos 4
Caminhdes de 5 eixos 5
Caminhdes de 6 eixos 6
Caminhdes de 7 eixos 7
Caminhdes de 8 eixos 8
Caminhdes de 9 ou mais eixos 9
Motocicletas 0,5

Os equipamentos utilizados serdo do tipo Metrocount, que consistem em dois tubos
pneumaticos fixados junto ao pavimento da rodovia, dispostos paralelamente entre si, e que,
a cada passagem de eixo dos veiculos sobre os tubos, transmitem pulsos de ar a um
equipamento coletor de dados. Este equipamento converte as variagdes na pressdo de ar em
pulsos elétricos que, conforme a pressdo e defasagem de pulsos entre os tubos paralelos,
determina o nimero de eixos e a distdncia entre esses eixos, permitindo a contagem
classificatoria de veiculos. A monitoracdo do funcionamento dos equipamentos, do
recebimento e da gestdo das informagdes diarias coletadas deveré ser realizada por pessoal
técnico qualificado.

O sistema de controle de trafego devera contar com equipamentos de registro de dados,
informagdes e imagem, integrados ao sistema de telecomunicagdes e ao CCO, durante 24
horas por dia, a partir de sua implantagao e até o final do prazo da CONCESSAO.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA desenvolver o projeto executivo, bem como
elaborar os manuais de procedimentos técnicos para implantacdo do sistema de controle de
trafego, os quais deverdo ser aceitos pela SEINFRA antes de sua implantagao.

Integram o sistema de controle de trafego: (i) equipamentos de detecc¢ao e sensoriamento de
pista; (ii) circuito fechado de TV (CFTV). A somatdria do tempo de interrup¢do de
funcionamento dos equipamentos que integram o sistema de controle de trafego nao podera
ser superior a 24 horas por més.

A existéncia de um sistema de pesagem por balancas rodoviarias ficard a cargo do poder
concedente, o qual também serd responsavel pela sua implantagdo e operacao.

485.2 Procedimentos executivos

4.8.5.2.1 Equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista

A CONCESSIONARIA deveré instalar, até o final do 1° (primeiro) ano do prazo da
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CONCESSAO, os equipamentos de detecgio e sensoriamento de pista, que deverdo realizar
contagens volumétricas, bem como medigdes de velocidade e densidade de veiculos no
SISTEMA BA-052 de acordo com os parametros de monitoramento definidos no
Apéndice E.

Até o final do 3° més do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera enviar a
SEINFRA um plano de monitoramento do trafego, incluindo informagdes sobre as
tecnologias selecionadas, localizacdo dos equipamentos, estrutura do banco de dados e
formato dos relatdrios, bem como proposta de trechos homogéneos para fins de
monitoramento do trafego.

Os dispositivos de deteccdo e sensoriamento deverdo ser instalados em trechos do
SISTEMA BA-052 de maior complexidade operacional, inclusive nos seguintes locais: (i)
na praca de pedagio da BA-160; (ii) nos locais do SISTEMA BA-052 em que seja necessaria
a obtengdo de informagdes e estatisticas associadas ao cumprimento de suas obrigagdes
contratuais, em decorréncia da proximidade de centros urbanos.

Para essa finalidade, € prevista a instalacdo de estagdes ao longo do SISTEMA BA-052, em
pontos estratégicos, de forma a permitir a caracterizagdo adequada da composicdo e do
comportamento do trafego. A localizagdo dos equipamentos de deteccdao e sensoriamento
de pista devera ser proposta pela CONCESSIONARIA e apresentada a SEINFRA para
aceitacao.

Caso venham a ser realizadas obras de melhorias fisicas em locais onde houver
equipamentos de deteccao, a SEINFRA podera solicitar a Concessiondria sua reinstalagao
em novo local, sem o6nus adicional.

Os equipamentos com inter-relagdo de dados deverao fornecer as seguintes informagdes:

e (Contagem veicular;

e Velocidade dos veiculos;

e (lassificacao dos veiculos;

e Determinagdo do intervalo de tempo entre veiculos;

e Determinagdo do comprimento dos veiculos;

e Densidade de trafego por intervalo de tempo;

e Registro do peso dos veiculos em movimento (por eixo e total); e

e Total de carga (peso) por intervalo de tempo, para determinar o desgaste do pavimento.

4.8.5.2.2 Sistema de Circuito Fechado de TV

O sistema de circuito fechado de televisao (CFTV) sera estruturado para a monitoracao do
trafego na praga de pedagio. Para tanto, deverao ser instaladas caAmeras em cabines e pistas
da praga de pedagio com o objetivo de controlar o sistema de arrecadagdo; além de pontos
estratégicos das rodovias, como acessos e entroncamentos.
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As cameras deverao ter alta defini¢do, inclusive em condigdes noturnas, serem moveis, com
comandos de visualiza¢gdo de 360° na horizontal, 90° na vertical, zoom minimo de 25 vezes.
Devem estar conectadas ao Sistema Operacional, possibilitando a transmissao de sinais de
video para o CCO.

4853 Parametros de desempenho

Os equipamentos de detecgao e sensoriamento de pista deverdo receber verificagdes em seus
parametros de desempenho mensalmente, para garantir que atendem as suas fungdes com
elevado padrao qualidade e de modernidade, ndo devendo, em qualquer momento, ter idade
(contada a partir de sua aquisi¢io pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas
vidas uteis informadas para efeitos de depreciacgao.

O agente fiscalizador devera comparecer em qualquer periodo, sem aviso prévio a
CONCESSIONARIA, para identificar o correto funcionamento dos equipamentos
monitorados pelo CCO; além disto, este avaliara o log do sistema (relatorios de falhas)
através das andlises de relatdrios trimestrais, emitidos pela Concessiondria e a
operacionalidade do sistema deve ser superior de 99,0%.

4854 Cronograma de execucdo

Os servicos relativos a implantagdo dos sistemas de deteccdo e sensoriamento de pista e
Circuito Fechado de TV deverdo ser concluidos até o término do 4° ano do prazo da
CONCESSAO.

4855 Reposicao e atualizacdo

Os servigos relativos a reposicao e a constante atualizacdo dos elementos dos sistemas de
controle de trafego, de modo a manter sua funcionalidade, deverao se dar a partir de suas
respectivas instalagdes e se estender até o final da CONCESSAO.

Seus cronogramas de execugdo sao meramente indicativos, devendo a execu¢do anual dos
servigos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4856 Operacgao e conservacao

Os servicos relativos a operagdo dos sistemas de controle de trafego e a decorrente
conservacao de seus elementos deverdo ter inicio a partir de suas respectivas instalagdes e
se estender até o final da CONCESSAO.

Seus cronogramas de execucdo sdo meramente indicativos, devendo a execucdo anual dos
servigos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4.8.6 Sistemas de Informagdo ao Usuario

486.1 Escopo dos servigos

A partir do sexto més da concessdo deverdo estar a disposi¢ao dos usuarios do SISTEMA
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BA-052 o Sistema de Informagdo ao Usuario, compreendendo um boletim trimestral e
sistemas de comunicagao do usuario com a CONCESSIONARIA.

Todos os registros de reclamacdes e sugestdes dos usuarios, por todos os meios, € suas
respectivas respostas, deverdo compor relatorio trimestral, encaminhado a SEINFRA
juntamente com os Boletins Mensais e Folhetos distribuidos aos usuérios no periodo.

4.8.6.2 Procedimentos executivos

4.8.6.2.1 Sistema de informagdes aos usuarios

A CONCESSIONARIA devera produzir e editar um boletim periédico, permanentemente
atualizado, a ser disponibilizado gratuitamente aos usuarios, especialmente na praga de
peddgio e nas bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da CONCESSAO,
valores das tarifas de pedagio, pesos maximos permitidos, locais de acessos ¢ saidas,
atragdes turisticas ao longo do SISTEMA BA-052, mapa linear com a localiza¢do de postos
de servigos, restaurantes e areas de descanso e lazer, noticias sobre o progresso das obras e
0s servigos em implantagao, além de matérias sobre assuntos diversos ligados ao SISTEMA
BA-052.

Com enfoque jornalistico, essa publicacdo devera fornecer informacdo de todas as formas
de comunicacdo dos usuarios com a CONCESSIONARIA e com a SEINFRA, além de
oferecer espago para a manifestacao dos usudrios, podendo conter publicidade, tratada como
receita acessoria. O boletim devera ser disponibilizado em local visivel e acessivel em cada
cabine de praga de pedagio ou auxiliar e nas bases operacionais.

Além disso, sempre que necessario, deverdo ser distribuidos folhetos, explicando aos
usudrios os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdi¢des e, principalmente,
situacdes que afetem o conforto ou a segurancga dos usuarios.

4.8.6.2.2 Sistema de reclamagoes e sugestdes dos usuarios

Estes servigos abrangerdo as reclamacdes e sugestdes dos usuarios, tendo como objetivo o
recebimento, analise, tomada de decisao e emissdo de resposta em relagdo as reclamagdes e
sugestdes emitidas espontaneamente pelos usuarios, consistindo das seguintes atividades:
e Recebimento rotineiro de reclamagdes e sugestdes dos usuarios;

e Avaliagdo das reclamacdes pela CONCESSIONARIA;

e Encaminhamento de propostas de intervencdo nas dreas pertinentes da
CONCESSIONARIA;

e Emissdo de respostas e comunicacdes em geral aos usuarios ¢ 8 SEINFRA.

A CONCESSIONARIA devera receber as reclamagdes e sugestdes por varios canais de
comunicac¢do, que deverao ser colocados a disposicao dos usuarios a partir do inicio da
CONCESSAQ, incluindo:
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e Pesquisa Anual de Qualidade em Postos de Servicos sobre o atendimento da
CONCESSIONARIA, conforto nas viagens, pontualidade em realizagdo dos servigos,
valor tarifario e seguranca nas rodovias;

e Cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente 8 CONCESSIONARIA: divulgagdo do
endereco e contato por meio de distribui¢do de folhetos;

e C(Cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente a SEINFRA,
posteriormente encaminhadas a CONCESSIONARIA;

e Livros de registro de reclamagdes e sugestdes, a serem colocados a disposi¢ao dos
usuarios na praga de pedagio e/ou sede da CONCESSIONARIA;

e Servigo telefonico gratuito.

Os livros de registro deverao estar disponiveis, permanentemente, para atender aos usuarios
que desejem registrar alguma reclamacdo ou sugestdo, na praga de pedagio e/ou sede da
CONCESSIONARIA. As reclamagdes e sugestdes dos usuarios deverdo ser registradas,
analisadas, respondidas, informando ao usuario quanto as providéncias tomadas, e
permanentemente monitoradas.

4863 Parametros de desempenho

O agente fiscalizador deverd monitorar anualmente as pesquisas de Satisfacdo do Usuario.
Para a avaliacdo do atendimento as metas estabelecidas para o concessionario. O nivel de
desempenho para o servico de atendimento gratuito deverd seguir o disposto no Decreto
Federal n° 6.523/2008.

48.6.4 Cronograma de execucao

Os servicos relativos a implantagdo e a instalacdo dos Sistemas de Atendimento ao Usudrio
deverdo se dar até o sexto més do prazo da concessao.

4.8.7 Sistemas de pedégio e controle da arrecadacao

48.7.1 Escopo dos servigos

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar uma praga de pedagio, ao longo do trecho
a ser concedido, com localizagdo de acordo com mapa constante do Apéndice C.

Caso a CONCESSIONARIA julgar conveniente a alteragio da localizagdo da praca de
pedégio, deverd submeter a SEINFRA, para sua aprovacao, estudo técnico e andlise do
impacto no trafego local que justifique a alteragdo da localizagdo da praca de pedagio.

Os sistemas de arrecadagdo do pedagio contemplardo duas modalidades, ambas com
condigdes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer veiculo.

e Sem parada de veiculos: cobranca automatica;

e (Com parada de veiculos: cobranca manual.
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48.7.2 Procedimentos executivos

Os servigos relativos a implantacdo e instalagdo do sistema de arrecadacdao de pedagio,
inclusive a implantagdo da praga de pedagio e outras edificagdes de apoio, de modo a
permitir a operagdo plena do sistema, deverdo se dar a partir da conclusdo da ponte sobre o
rio Sdo Francisco e sua efetiva liberagdo ao trafego (previsto para o 5° ano da concessao) e
se estender até o final do prazo da CONCESSAO.

A praca de pedagio devera possuir toda a infraestrutura basica e edificacdes de modo a
oferecer condi¢des adequadas de conforto e seguranca aos usudrios, inclusive iluminacao
em cada dire¢do, bem como sinalizagdo indicativa. Toda a operagdo da praga de pedagio
devera ser permanentemente monitorada por cadmeras. Deverdo ser instaladas cameras de
video, com recursos de gravagdo, em todas as pistas ¢ em todas as cabines.

A qualidade dos servicos de arrecadacio sera avaliada por meio dos PARAMETROS DE
DESEMPENHO constantes neste documento e indicados a seguir.

O monitoramento da arrecadagdo da TARIFA DE PEDAGIO devera ser realizado pela
propria equipe de administracdo da praga de pedagio que devera registrar todos os dados.

Deverdo ser apresentadas para aceitagdo da SEINFRA as normas operacionais que
estabelecerdo as instrugdes para os procedimentos de rotina e para casos excepcionais.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacdo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual proprio, que devera ser
elaborado pela CONCESSIONARIA e submetido a SEINFRA para sua aceitacao.

4.8.7.2.1 Especificagdes técnicas para implantagdo e instalagao da praca de pedagio
Sinalizacéo

No que tange a sinalizagdo, a praga de pedagio devera conter os seguintes elementos:

e Area de aproximagcio sinalizada a 2 km antes da praga (por pértico ou bandeira);
e Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedagio (sinalizagdo vertical);

e Linhas de canalizagdo para as cabines e bypass na entrada e saida da praga (sinalizagao
horizontal);

e Linhas de canalizagdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m
(sinalizagdo horizontal);

e Sinalizagdo semaforica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos;

e Sinalizagdo semafodrica de cores vermelha e verde indicativa do status de operacao da
cabine, localizada na marquise da praca, acima de cada cabine;

e Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa;

e Sinalizagdo semaforica para reten¢ao e liberagdo dos veiculos parados na cabine;
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e Identificacdo do arrecadador na cabine;
e Faixa transversal a 300 m a montante do eixo das cabines.

Pavimento

Nas areas proximas as cabines da praca de pedagio, o pavimento devera ser do tipo rigido.
Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda a area da praga.

Elementos de protecdo e sequranca

Serdo implementadas barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafdes presentes nas
ilhas, assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos luminosos)
para segregacao dos sentidos de trafego na aproximagao e saida dos veiculos.

A 4rea da praca de pedagio sera iluminada em uma extensdo de, no minimo, 300 m da
aproximacao e 300 m da saida da praca.

Edificacdes

As edificagdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo tanto
a sua iluminagdo como a iluminagdo da prépria praga. Caso houver interrup¢do do
fornecimento de energia elétrica, um grupo gerador permitird alimentagdo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletronicos.

Um tanel ou passarela permitird o acesso pelos funcionarios da CONCESSIONARIA do
prédio administrativo até as cabines de cobranca.

Cada cabine de arrecadagdo devera ser equipada de uma ilha e submarino para permitir o
afunilamento dos veiculos. No caso das faixas especificas para cobranca automatica, serdo
previstas grades de prote¢do. A cabine deverd obedecer a padrdes estéticos, estruturais,
ergonomicos, de design de acordo com as normas pertinentes. Devera também conter um
dispositivo de ar condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao tunel ou
a passarela.

O prédio administrativo apresentara as seguintes caracteristicas:

e Sanitérios distintos para os funciondrios € para os usuarios;

e Vestidrios, com sinalizagdo e acabamento adequados;

e Sistema de ar condicionado;

e Conferéncia de numeréario e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote;
e (Cameras de monitoramento;

e Seguranca predial inclusive a acessibilidade do carro-forte;

e Copa e refeitdrio para os funcionarios;

e Dispositivo para prote¢do do cabeamento;
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e Sistema de comunicagoes;
e Sala exclusiva para o grupo gerador;
e Reservatorio de reuso e suprimento de agua;
e Lixeiras para coleta seletiva;
e Alambrado e jardins.

Serd implementada drea de estacionamento junto a praga.

Controle de arrecadacao

No que diz respeito ao sistema de controle de arrecadacdo, terd que contemplar os seguintes
itens:

e Para cada pista: Detectores de eixos; Detectores de eixo suspenso; Detectores de
rodagem; Detectores de composicdo de veiculos; cameras; cancelas; Antenas para
identificacdo dos veiculos equipados com etiqueta eletronica (para pistas com sistema
de cobranga automatica); Estagdes de trabalho das cabines; Impressoras de recibos.

e Para a sala de controle: Estagdes de trabalho; Impressoras de relatorios; Software de
controle da arrecadacao; Modelo de relatorios.

Comunicacao

Em termos de comunicac¢ao, varios dispositivos serdo necessarios:

e Radiotransmissores portateis para os funcionarios;
e Interfone entre a sala de controle e as cabines;
e Radiocomunicag¢do entre a sala de controle e 0 CCO.

Recursos humanos

Os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (crachd) e possuir
equipamentos de prote¢do individuais. Além disso, deverdo ter recebido treinamento de
acordo com as fungdes a serem desenvolvidas.

4.8.7.2.2 Especificagdes técnicas para operacao da praga de pedagio

As diretrizes a seguir apresentadas deverdo ser seguidas pela CONCESSIONARIA na
operagao da praga de pedagio, visando a cobranca de tarifa aos usuarios e ao controle do
trafego de veiculos, durante 24 horas por dia, bem como ao controle financeiro e contabil
dos valores arrecadados.

A CONCESSIONARIA devera implantar um sistema de arrecadagdo de pedagio na
modalidade de cobranga manual, isto ¢, com parada de veiculos, ¢ na modalidade de
cobranga automatica, isto €, sem parada de veiculos.

O sistema de cobranca manual devera operar com a ajuda do arrecadador, que cobrara do
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usuario a correspondente tarifa e executard o processamento. A CONCESSIONARIA
deverd adotar equipamentos de cobranga que permitam minimizar o tempo de espera e
pagamento.

O sistema de cobranca automatica devera permitir o pagamento da tarifa de pedagio sem
necessidade de parada ou de redugdo significativa na velocidade do veiculo, mediante
utiliza¢do de etiqueta eletronica ou equipamento detector de sinal de radio, emitido por um
dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados semelhantes.

Os equipamentos empregados na cobranga automatica deverdo permitir a transmissao de
informacodes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga
e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.
Devera ainda armazenar os dados relativos a operacao. A velocidade dos veiculos durante
a cobranca automatica devera obedecer a limite a ser estabelecido pela SEINFRA.

Deverao ser disponibilizados no minimo dois sistemas distintos de cobranca automatica,
similares ou compativeis com os existentes nas demais rodovias federais.

Fica facultada 4 CONCESSIONARIA a implantagio de sistema de cobranga
semiautomatica, que se caracteriza pela passagem do veiculo por cabine que dispde de
equipamento de leitura eletronica de dados, o qual devera identificar as informagdes
contidas em cartdo eletronico sem contato, pré-pago, ou cartdo bancario. No caso de uso de
cartdo bancario, de débito ou credito, este devera contar com sistema de processamento que
libere o usuario em tempos inferiores aos relativos ao pagamento manual. Em qualquer caso,
a liberagao da passagem do veiculo devera ser feita automaticamente.

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadagdo e dos equipamentos de
cobranga, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de servigo satisfatorio e
atender aos PARAMETROS DE DESEMPENHO conforme indicado a seguir ao longo de
todo o prazo da CONCESSAO, deve ser apresentado a SEINFRA para aceitagio, antes de
sua execucao.

Cabera 3 CONCESSIONARIA a adequagio do numero de cabines ao crescimento do
trafego durante o prazo da CONCESSAO e atendimento aos pardmetros de desempenho,
tendo por base a monitoracdo da operacao da praca de pedagio, sem que isso enseje
reequilibrio econdmico-financeiro.

Qualquer que seja o sistema de arrecadagio empregado, a CONCESSIONARIA devera
implantar um sistema de controle de violagdes que registrard a imagem de veiculos
infratores. A imagem devera ser tal que permita identificar, inequivocamente, o local, a data
e a natureza da infragcdo, como também o veiculo infrator (placa e marca).

4.8.7.2.3 Especificagdes técnicas para os sistemas de arrecadagdo de pedagio

Conforme indicado pela monitoracdo da operacdo da praga de pedagio, a implantacdo de
equipamentos de cobranca automatica devera ser realizada gradativamente, substituindo os
equipamentos existentes, de forma a possibilitar a MANUTENCAO dos PARAMETROS
DE DESEMPENHO exigidos no sistema de arrecadacao.
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Os sistemas de cobranga automatica e semiautomatica de pedagio deverao ser padronizados
para que ocorra compatibilidade com os demais sistemas existentes. Os equipamentos terao
sua frequéncia de transmissao e protocolo de comunicagao padronizados pela SEINFRA. A
CONCESSIONARIA disporéa de um prazo, a ser definido pela SEINFRA, para se enquadrar
ao padrao definido.

A CONCESSIONARIA devera adequar a operagdo das cabines as variagdes de fluxo que
ocorrem nas horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de
férias escolares, etc.).

A operacao da praca de pedagio envolvera a adogdo de procedimentos especiais nos casos
de isengdo, tais como veiculos oficiais, que poderdo, a critério da CONCESSIONARIA,
dispor de pista especial ou utilizar as cabines de cobranga manual, onde devera ser feito o
registro visual para posterior identificagdo do veiculo e consequente confirmagdo de
isencao.

Caberd & CONCESSIONARIA, diretamente ou por meio de terceiros, comercializar os
cartdes e etiquetas eletronicas para a cobranca automatica. Entretanto, ressalta-se que a
responsabilidade sobre os servicos prestados por terceiros serd sempre da
CONCESSIONARIA, portanto, devendo ser monitorados pela mesma.

A CONCESSIONARIA obrigar-se-a a aceitar o pagamento da tarifa por meio de cupons,
bem como dos modelos de Vale-Pedagio habilitados pela SEINFRA, nos termos da Lei
n°® 10.209, de 23 de marco de 2001 e de regulamentagdo especifica da SEINFRA.

A CONCESSIONARIA devera implantar os sistemas de cobranca automatica,
semiautomatica e manual, obedecendo as seguintes premissas:

e Permitir que a capacidade de vazdo da praga de pedagio seja suficiente para o fluxo atual
e possiveis ampliagdes quando ocorrer o aumento deste fluxo;

e Permitir a cobranga em fungdo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como
quantidade de eixos, quantidade de rodas por eixo, por peso ou ainda pela composi¢do
de dois ou mais itens;

e Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso do SISTEMA BA-
052;

e Inibir as tentativas de fraudes;

e Registrar, de forma inequivoca, as violagdes ao sistema;

e Apresentar facilidades de supervisdo, controle, operacdo e manutengao;
e Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira;

e Permitir integragdo com outros sistemas ja existentes;

¢ Disponibilizar, em tempo real, nos centros de controle operacional do SISTEMA BA-
052 e da praga de pedagio, assim como para a SEINFRA, informacgdes sobre o fluxo de
veiculos (quantidade e tipo);
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e Reduzir os custos de operagio e MANUTENCAO;

e Permitir a fiscalizagdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislagdo de
transito existente;

e Permitir modernizacdo (upgrade), sem necessidade de troca total do sistema;
e Ser flexivel para a inclusao de novas fungdes e controles;

e Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer
a vazao do sistema;

e Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no
sistema;

e Permitir telecomando.

A SEINFRA podera realizar auditoria nos equipamentos e Softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transagdes efetuadas na praga de pedagio da BA-
160.

4.8.7.2.4 Controle e operagdo do pedagio

A CONCESSIONARIA respondera pelo controle do sistema de arrecadacio de pedagio e

operagao de trafego na area da praga, cabendo-lhe:

e Manter sinalizagao indicativa dos valores atualizados das tarifas de pedagio, em pontos
adequados préximos a praca de pedagio;

e Sinalizar as pistas;

e Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines;

e Fiscalizar a arrecadagao;

e (Qarantir a seguranca da circulacdo de valores e sua transferéncia para a sede da
CONCESSIONARIA, ou banco;

e Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita;
e Registrar as ocorréncias principais € mais significativas;
e Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos;

e Controlar a arrecadagao e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de trabalho
e por agente arrecadador;

e Prestar atendimento ao usuario; €

e Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela SEINFRA.

4.8.7.3 Parametros de desempenho

Os recursos materiais ¢ humanos do sistema de arrecadacao de pedagio deverdo ser
dimensionados em funcdo do trafego previsto, de modo a atender um padrdo minimo de
servigo, expresso pelo seguinte indicador:
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e Tempo de espera na fila, definido como o tempo contado entre a chegada de um veiculo
a praca de pedagio e o seu posicionamento junto a cabine de cobranca:

O Nao superior a 1 (um) minuto em 85% (oitenta e cinco por cento) das
fiscalizacdes efetuadas (desde o 1° ano de operacdo da praga);

O Nao superior a 3 (trés) minutos em 100% das fiscalizagdes efetuadas (desde o 1°
ano de operacao da praca).

Em qualquer condi¢io ou periodo da CONCESSAO, qualquer veiculo ndo devera
permanecer na fila da praca de pedagio por mais de 3,0 minutos. Caso a
CONCESSIONARIA observar que esse limite foi atingido, devera liberar a passagem de
veiculos sem cobranga de pedagio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de
ressarcimento.

Os sistemas de iluminacdo da praga de pedagio, tanto interno como externo, deverdo
oferecer padrdo de iluminagdo compativel com as fungdes especificas e condig¢des
climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite. O nivel de iluminagdo em
qualquer ponto de uma superficie iluminada nao deve ser inferior a 75 % do nivel previsto
em projeto.

4.8.7.4  Cronograma de execugao

Os servigos relativos a implantagdo e a instalagdo do sistema de arrecadacao do pedagio,
inclusive a implantacdo da praga de pedagio e outras edificacdes de apoio, necessarios a
operagao plena do sistema deverdo se dar durante a implementagao da ponte a ser construida
sobre o rio Sdo Francisco (previsto para o 4° ano da concessao).

Os servigos relativos a reposi¢do e a constante atualizagdo de seus elementos e
equipamentos, de modo a manter sua funcionalidade, deverdo se dar a partir de sua
implantacdo e instalacao e se estender até o final da CONCESSAO.

Seu cronograma de execuc¢do ¢ meramente indicativo, devendo a execu¢do anual dos
servicos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

Os servigos relativos a operagdo do sistema de arrecadagdao do pedagio e a decorrente
conservacao de seus elementos e equipamentos deverdo ter inicio a partir da conclusdo da
ponte sobre o rio S3o Francisco e sua efetiva liberagdo ao trafego (previsto para o 5° ano da
concessdo) e se estender até o final da CONCESSAO.

Seu cronograma de execucdo ¢ meramente indicativo, devendo a execucao anual dos
servigos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4.8.8 Sistema de guarda e vigilancia patrimonial
4881 Escopo dos servigos

Com o intuito de garantir a integridade do patriménio concedido, a CONCESSIONARIA
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deverd implantar uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizard as estruturas fisicas
do sistema.

488.2 Procedimentos executivos

Deveré ser implantada uma estrutura de vigilancia patrimonial, composta por equipes fixas,
com identificacdo do servigo, que fiscalizara as estruturas fisicas do SISTEMA BA-052, de
modo a garantir a integridade do patrimdnio concedido.

4.8.8.3 Parametros de desempenho

O sistema de guarda e vigilancia patrimonial devera funcionar permanentemente, atendendo
as suas fung¢des com elevado padrio de qualidade e de modernidade, com todos os
equipamentos necessarios ¢ adequados, ndo devendo, em qualquer momento, estes
equipamentos atingirem idade (contada a partir de sua aquisi¢io pela CONCESSIONARIA)
superior as suas respectivas vidas uteis informadas para efeitos de depreciacao.

4.8.8.4 Cronograma de execugao
Os servigos relativos a implantagdo do sistema de guarda e vigilancia patrimonial deverao
se dar no primeiro ano da CONCESSAO e se estender até o final do prazo da CONCESSAO.

4.8.8.5 Reposicao e atualizacdo

Os servigos relativos & reposicdo e a constante atualizacdo de seus elementos e
equipamentos, de modo a manter sua funcionalidade, deverdo se dar a partir de sua
implantagao e instalagdo e se estender até o final do prazo da CONCESSAO.

Seu cronograma de execuc¢do ¢ meramente indicativo, devendo a execu¢do anual dos
servicos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.

4886 Operacdo e conservagao

A operagdo do sistema de guarda e vigilancia patrimonial e a decorrente CONSERVACAO
de seus elementos e equipamentos deverao ter inicio a partir de sua implantagao e instalagao
e se estender até o final do prazo da CONCESSAO.

Seu cronograma de execucdo ¢ meramente indicativo, devendo a execucao anual dos

servicos corresponder as necessidades, de acordo com os PARAMETROS DE
DESEMPENHO exigidos.
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APENDICE A - SUBTRECHOS DO SISTEMA BA-052

Tabela 2 - Descri¢cdo dos subtrechos homogéneos de projeto

Inicio Tennlno Extensao
Subtrecho homogéneo de projeto

ENTR BR 116 (AC FEIRA DE SANTANA) - ENTR
BA 499 (AC BONFIM DA FEIRA) 0.0 24 24

ENTR BA 499 (AC BONFIM DA FEIRA) - ENTR

% BA 120 (AC SERRA PRETA) 124 1 404 28,1
3 g\;’T&gi&T A?EgJBiI;ZRRA PRETA) - ENTR BA | | 85,2 447
4 ;E:ICH;/I Eﬁ{ %)33 (ACITABERABA) - ENTR BR 130/ g5 | 303 32
5 E/[I\IIJE{DERNS\(; g)«c MAIRI) - ENTR BA 424 (AC 13¢5 | 1739 355
6 EIS\ITTI% ABA 424 (AC MUNDO NOVO) - ENTR| 1,04 | jes 1
7 %ﬁmﬁfﬁf - ENTR BA 131 (AC| o0 o114 266
5| CHAPEU (SEGMENTO URBANG) | 2116 | 2685 | 569
O ENTRBR 122 (\C CAFARNAUN) | 2055 | 2945 263
10, DOURADA (SEGMENTO URBANG) | 2949 | 026 7
1 ENTR BA OO (AC ANGICATy o 3026 | 34958 | 47
12 Ei\lgi 3{% gﬁo? (AC ANGICAL) - ENTR BA 148 550 35 5 L4
13 ;ESIE}IT\AEipfo %?IEBA(QS) RECE) - CENTRAL| 5515 3860 | 348
14 438 (ACTTAGUACU DA BARLY) | 3860 | 4175 313
15 Ellzglli )1(311(&2 1?;8 X(I/E% éTAGUACU DA BAHIA) -/ 105 | 4614 Py

SUBTOTAL BA 052 461.1
16 E;IEI?;I S%Q(;J(E)U-ég?UE - ENTR BR 330 (AC 375 175
17 ENTR BR 330 (AC GENTIO DO OURO) - BARRA | g 4 | 1464 4.0

(MARGEM OESTE DO RIO SAO FRANCISCO)
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) . . Inicio | Término | Extensdo
Subtrecho homogéneo de projeto
SUBTOTAL BA 160 85,5
TOTAL GERAL 546,6

Tabela 3 - Correspondéncia entre subtrechos de projeto e trechos do Sistema Rodoviario
Estadual

. ‘1 Inicio | Fim | Ext.
Subtrecho de projeto Codigo SRE Trechos SRE

ENTR BR 116 (AC

FEIRA DE
I SANTANA)-ENTR  052EBA0005 EISIT\II;IE[RDE 6F]£HE{§)TR BA 499 (P17 124 124
BA 499 (AC BONFIM
DA FEIRA)
ENTR BA 499 (AC 052EBA0010 LNIR BA 499 (P/ BONFIM DE 124 273 149
ENTR BA 120 (AC -
SERRA PRETA) 052EBAO0OI15 ?Sﬁggﬁ?ﬁ) ENTR BA 120 (P/ 27,3 40,4 13,2
ENTR BA 120 (P/ SERRA PRETA)
052EBA0020 | ~, ~ pravo 404 50,7 103
ENTR BA 120 (AC
3 SERRA PRETA) - 052EBA0025 gg' 4]31(}18,\//?0'[%\15;%%)233 (A)/ 50,7 83,5 327
ENTR BA 233 (AC
ITABERABA) ENTR BA 233 (A) / BA 490 (P/
052EBA0030 | JOAO VELHO) - ENTR BA 233 (B) 83,5 852 1,7
(IPIRA)
ENTR BA 233 (B) (IPIRA) - ENTR
052EBA0032 | s (P/ PINTADAS) 852 87,1 19
ENTR BA 414 (P/ PINTADAS) -
ENTR BA 233 (AC 052EBA003S | o\ 1o s GRANDE 87,1 1345 474
4 | ITABERABA) - ENTR
BR 130 (AC MAIRI) BAIXA GRANDE - AC. BAIXA
052EBA0040 | ~b A \DE 1345 137,3 2,8

AC. BAIXA GRANDE - ENTR BR
052EBA0045 407 (A) / BA 130 (A) (P/ MAIRI) 137,3 1383 1,1
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ENTR BR 130 (AC
MAIRI) - ENTR BA
424 (AC MUNDO
NOVO)

ENTR BA 424 (AC
MUNDO NOVO) -
ENTR ESTIVA

ENTR ESTIVA -
ENTR BA 131 (AC
TAPIRAMUTA)

ENTR BA 131 (AC
TAPIRAMUTA) -
MORRO DO CHAPEU
(SEGMENTO
URBANO)

MORRO DO CHAPEU
(SEGMENTO
URBANO) - ENTR BR
122 (AC
CAFARNAUM)

ENTR BR 122 (AC
CAFARNAUM) -
AMERICA
DOURADA
(SEGMENTO
URBANO)

AMERICA
DOURADA

052EBA0046

052EBA0050

052EBA0055

052EBA0060

052EBA0065

052EBA0066

052EBA0070

052EBA0075

052EBA0080

052EBA0085

052EBA0090

052EBA0095

052EBA0100

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ENTR BR 407 (A) / BA 130 (A) (P/
MAIRI) - ENTR BR 407 (B) / BA
130 (B) (P/ MACAJUBA)

ENTR BR 407 (B) / BA 130 (B) (P/
MACAJUBA) - ENTR BA 421 (A)
(P/ MUNDO NOVO)

ENTR BR 349 (A) / BA 421 (A) (P/
MUNDO NOVO) - ENTR BA 421
(B) (P/ MACAJUBA)

ENTR BA 421 (B) (P/ MACAJUBA)
- ENTR BR 349 (B) (P/ IBIAPORA)

ENTR BR 349 (B) (P/ IBIAPORA) -
ENTR BA 424 (P/ BARRA DO
MUNDO NOVO)

ENTR BA 424 (P/ BARRA DO
MUNDO NOVO) - ENTR BA 131
(PORTO FELIZ)

ENTR BA 131 (PORTO FELIZ) -
AC. MIRA SERRA

AC. MIRA SERRA - ENTR BA 422
(ANGELIM)

ENTR BA 422 (ANGELIM) - ENTR
BR 122 (A) / BA 144 (MORRO DO
CHAPEU)

ENTR BR 122 (A) / BA 144
(MORRO DO CHAPEU) - ENTR
BR 122 (B) / BA 052 (B) (P/
CAFARNAUM)

ENTR BR 122 (B) / BA 052 (B) (P/
CAFARNAUM) - ENTR BA 797
(AC. TARECO)

ENTR BA 797 (AC. TARECO) - AC.
AMERICA DOURADA

AC. AMERICA DOURADA -
ENTR BA 799 (P/ SOARES)

138,3

138,8

173,9

178,1

185

186,2

211,6

228,2

241,9

268,5

294.,9

296,7

302,6

138,8

173,9

178,1

185

186,2

211,6

228,2

241,9

268,5

294.9

296,7

302,6

313,6
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35

4,2

6,9

1,2

254

16,6

13,7

26,6

26,3

1,8

5,9
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(SEGMENTO

URBANO) - ENTR BA
800 (AC ANGICAL)

ENTR BA 800 (AC
ANGICAL) - ENTR
BA 148 (AC A IRECE)

ENTR BA 148 (AC
IRECE) - CENTRAL

(SEGMENTO
URBANO)

CENTRAL
(SEGMENTO

URBANO) - ENTR BA
438 (AC ITAGUACU

DA BAHIA)

ENTR BA 438 (AC
ITAGUACU DA
BAHIA) - ENTR
XIQUE-XIQUE

052EBAO0105

052EBAO110

052EBAO115

052EBA0120

052EBA0125

052EBA0130

052EBAO0135

052EBA0140

052EBA0145

052EBAO0150

052EBAO0155

052EBA0160

052EBA0165

160EBA0030

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ENTR BA 799 (P/ SOARES) - ENTR
BA 431 (JOAO DOURADO)

ENTR BA 431 (JOAO DOURADO)
- ENTR BA 800 (P/ ANGICAL)

ENTR BA 800 (P/ ANGICAL) -
ENTR BA 148 (A) (IRECE)

ENTR BA 148 (A) (IRECE) - ENTR
BA 801 (AC. IRECE)

ENTR BA 801 (AC. IRECE) - ENTR
BA 148 (B) (P/ JUSSARA)

ENTR BA 148 (B) (P/ JUSSARA) -
ENTR BA 225 (AC. PRESIDENTE
DUTRA)

ENTR BA 225 (AC. PRESIDENTE
DUTRA) - ENTR BA 370 (AC.
JUSSARA)

ENTR BA 370 (AC. JUSSARA) -
ENTR BA 434 (AC. CENTRAL)

ENTR BA 434 (AC. CENTRAL) -
ENTR BA 438 (AC. ITAGUACU
DA BAHIA)

ENTR BA 438 (AC. ITAGUACU
DA BAHIA) - ENTR BA 152
(LAJES)

ENTR BA 152 (LAJES) - ENTR BA
160 (A)

ENTR BA 160 (A) - ENTR BR 330 /
BA 160 (B) (XIQUE-XIQUE)

ENTR BR 330 / BA 160 (B)
(XIQUE-XIQUE) - XIQUE-XIQUE
(ROTULA)

ENTR BR 330 (A) / BA 052 (B)
(XIQUE-XIQUE) - AC. SANTO
INACIO

313,6

329,8

349.,8

350,4

351,2

354,9

358

380,9

386

417,5

4249

4444

460,1

197.,8

329.8

349,8

350,4

351,2

354,9

358

380,9

386

417,5

4249

444 4

460,1

461,1

230,9

129

16,1

20

0,6

0,8

3,7

3,1

22,9

5,1

31,5

7,4

19,5

15,7

33,1
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SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHIAS

GOVERNO DO ESTADO

ENTR XIQUE-XIQUE
- ENTR BR 330 (AC
GENTIO DO OURO)

ENTR BR 330 (AC
GENTIO DO OURO) -
BARRA (MARGEM
OESTE DO RIO SAO
FRANCISCO)

160EBA0035

160EBA0040

160EBA9000

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AC. SANTO INACIO - ENTR BR
330 (B) (P/ GENTIO DO OURO)

ENTR BR 330 (B) (P/ GENTIO DO
OURO) - BA 160 (P/ BARRA) (TRV
RIO SAO FRANCISCO)

BA 160 (P/ BARRA) (TRV DO RIO
SAO FRANCISCO) - BARRA

230,9

235,3

235,3

281,3

130

4,4

46
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

APENDICE B — MAPA DE SUBTRECHOS DO SISTEMA BA-
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Os dados acima apresentados baseiam-se em dados obtidos por meio dos programas

Transcad™ e Google™ Maps
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BA I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

APENDICE C - MAPA DE LOCALIZACAO DA PRACA DE
PEDAGIO

Localizagdo aproximada da praga de pedagio BA-160

1 .
Legenda
® Pedagio

Os dados acima apresentados baseiam-se em dados obtidos por meio do programa Google™
Earth Pro
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APENDICE D — LINEAR ESQUEMATICO DO SISTEMA BA-052

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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INFRAESTRUTURA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

APENDICE E - PARAMETROS PARA MONITORAMENTO DO
TRAFEGO

1. A CONCESSIONARIA devera manter contagens de trafego, medigdes de
velocidade e densidade de veiculos no SISTEMA BA-052 com base nas diretrizes a
seguir, bem como demais procedimentos necessarios para o cumprimento de todas
as obrigacgdes contratuais.

2. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar os resultados da monitoragio de
trafego de acordo com regulamento correspondente da SEINFRA.

3. Até o final do 3° més do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
enviar 8 SEINFRA um plano de monitora¢do do trafego, incluindo informagdes
sobre as tecnologias selecionadas, localizacdo dos equipamentos, estrutura do banco
de dados e formato dos relatorios, bem como proposta de trechos homogéneos para
fins de monitoracao do trafego.

4. Apds a aceitacdo do plano de monitoracdo do trafego pela SEINFRA, a
CONCESSIONARIA devera implantar um sistema de monitoragdo do trafego de
acordo com as diretrizes técnicas estabelecidas no item 4.8.5 do Capitulo 4 do PER.

5. A CONCESSIONARIA devera promover as devidas atualizacdes no plano de
monitoragdo do trafego e no sistema de monitorag¢ao de trafego, sobretudo no caso
de haver modifica¢do na configuragao do trafego do SISTEMA BA-052 que venha
a alterar a caracterizacdo dos segmentos homogéneos.

6. A CONCESSIONARIA devera manter registro permanente dos dados e horérios de
volume de trafego, levantados pelos contadores de trafego permanentes. Os dados
de trafego resultantes das medi¢des serdo disponibilizados para a SEINFRA por
meio de acesso livre e direto, podendo a SEINFRA obter todas as informagdes sem
qualquer solicitacdo prévia, desde as resultantes da base primaria dos dados ou
aquelas constantes de relatdrios formulados pelos sistemas de controle de trafego,
que deverao estar disponibilizados em banco de dados atualizado.

7. Além da disponibilizagdo do livre acesso a base de dados, a CONCESSIONARIA
deverd elaborar relatérios periddicos com dados de trafego, a serem entregues a
SEINFRA em periodicidade a ser por ela definida. Os relatérios deverdo conter
informagdes sobre fluxo de veiculos (por classe e por hora), velocidade média e
densidade de veiculos de acordo com as diretrizes a seguir.

Volumes de Trafego

1. A CONCESSIONARIA devera manter contagens de trafego em cada subtrecho
homogéneo do SISTEMA BA-052, inclusive na praca de pedagio.

2. Os relatérios com os dados de trafego a serem apresentados pela CONCESSIONARIA
a SEINFRA deverao conter, entre outras informacdes, os volumes diarios totais e os
percentuais das varias categorias de veiculos, assim como os volumes de trafego nas
horas de pico, considerando todos os veiculos, independente das suas categorias, de
forma a indicar o VDMA por subtrecho.



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHIm GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

APENDICE F - QUANTITATIVOS MINIMOS DAS
INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE
OPERACAO

Edificagdes e instalagdes operacionais:

Sede da administracao 1
Centro de Operagoes da Concessionaria 1
Praca de pedagio 1
Cabines por praga de pedagio (ambos sentidos) 6
Bases Operacionais (SAU) 0
Postos da PRE (recuperagao) 1
Delegacias da PRE (construgao) 0
Postos de fiscalizagao da SEINFRA 0

Observacao:

Qualquer alteracdo necessdria nos quantitativos constantes deste Apéndice, para
atendimentos dos PARAMETROS DE DESEMPENHO, ndo ensejara reequilibrio
econdmico-financeiro.
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APENDICE G — TARIFAS DE PEDAGIO

Tarifas de pedagio por categoria de veiculo:

. , Multiplicador Valor a ser

Automoveis 1 R$ 15,00
Veiculos comerciais 2 eixos 2 R$ 30,00
Veiculos comerciais 3 eixos 3 R$ 45,00
Veiculos comerciais 4 eixos 4 R$ 60,00
Veiculos comerciais 5 eixos 5 R$ 75,00
Veiculos comerciais 6 eixos 6 R$ 90,00
Veiculos comerciais 7 eixos 7 R$ 105,00
Veiculos comerciais & eixos 8 R$ 120,00
Veiculos comerciais 9 eixos 9 R$ 135,00
Motocicletas 0,5 R$ 7,50

Transportes por Tracdo Animal
Pedestres Isentos.

Bicicletas
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GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

APENDICE H - FORNECIMENTO DE RELATORIOS E CADASTROS PELA

CONCESSIONARIA
- . F énci L
Topico Descrigao e:;qeugzncm g Prazo de Entrega Localizagao
Relatorio de riscos iminentes Unica Aote o final do 2~ més do Item 4.1
1° ano-concessao
Relatorio de locais criticos em acidentes de Unica Até o final do 3° més do Ttem 4.1
transito 1° ano-concessao '
o Relatérios técnicos relativos aos estudos e
Trabalhos Iniciais solucdes propostas referentes a deslizamento | Variavel Item 4.1.6.2
de taludes
Relatorio detalhado com registros Até 60 dias do término
fotograficos, consolidando todos os servicos Varidvel dos trabalhos Ttem 4.1
efetivamente executados, com as respectivas correspondentes a cada '
quantidades, em projeto as built item
Pavimento Projeto executivo do pavimento Unica Aote o final do 5~ més do Item 4.1.1
1° ano-concessao
Cadastro dos dispositivos de seguranga ¢ Unica Até o final do 5° més do
Elementos de prote¢do e estudo dos pontos criticos 1° ano-concessdo lem 4.13
seguranga . : R ;s Até o final do S mésdo |
Projeto executivo de sinalizacao Unica R ~
1° ano-concessdo
Sistemas de drenagem e obras- |Projeto executivo do sistema de drenagem e Unica Até o final do 5° més do Ttem 4.1.4
de-arte correntes obras-de-arte correntes 1° ano-concessao o
Terraplenos e estruturas de Cadastro dos terraplenos e estruturas de|Unica Até o final do 5° més do |Item 4.1.5




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHIAS

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Frequéncia de

Topico Descricao . — Prazo de Entrega Localizagao
contencao contencao com classifica¢ao de riscos 1° ano-concessao
Cadastro do canteiro central e da faixa de
_ ) dominio com identificacdo clara dos seus A
Cantel.ro central e faixa de limites Unica Até o final do 5° més do Ttem 4.1.6
dominio - - 1° ano-concessao
Cadastro do passivo ambiental ao longo da
faixa de dominio
Edificacoes ¢ instalagoes Cadastro das edificacdes e instalagdes Unica Até o final do 5° més do Item 0
operacionais operacionais do SISTEMA BA-052 1° ano-concessao
Cadastro dos sistemas elétricos e de Unica Até o final do 5° més do
Sistemas elétricos e de iluminagao 1° ano-concessao 418
o Item 4.1.
iluminagdo Estudo relativo a complementagdo dos Unica Até o final do 5° més do
sistemas de iluminacao 1° ano-concessao
Até o final dos
Obras e servigos emergenciais |Plano de contingéncias Unica TRABALHOS Item 3.2.6
INICIAIS
Relatorio detalhado com registros Até 60 dias do término
~ fotograficos, consolidando todos os servicos . dos trabalhos
Restauragao : . Variavel Item 4.2
efetivamente executados, as respectivas correspondentes a cada
quantidades, em projeto as built obra ou servi¢o
Manutencéio Relatorio detalhado com registros Variavel Até 60 dias do término Ttem 4.3

fotograficos, consolidando todos os servicos

dos trabalhos
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Topico

Descri¢ao

Frequéncia de
entrega

Prazo de Entrega

Localizagao

efetivamente executados, as respectivas
quantidades, em projeto as built

correspondentes a cada
obra ou servi¢o

Estudos e Projeto Executivo em casos de
instabilidade de cortes e aterros, bem como de
problemas nas obras de contencao existentes

Quando da
ocorréncia

Item 4.3.5

Conservagao

Relatério individual a ser apresentado em caso
de remogao de cargas caidas ou derramadas na
pista

Quando da
ocorréncia

Item 4.5.1

Relatorio individual a ser apresentado em caso
de remo¢do de material proveniente de
deslizamento em corte e limpeza da
plataforma

Quando da
ocorréncia

Item 4.5.5

Monitoragao

Monitoragdo inicial para atendimento aos
PARAMETROS DE  DESEMPENHO
exigidos para os itens monitorados

Unica

Até o final dos
TRABALHOS
INICIAIS

Item 4.1

Pavimento

Relatério de monitoracdo para avaliar as
condi¢cdes funcionais e estruturais do
pavimento (IRI, resisténcia a derrapagem,
macrotextura)

Anualmente até o
final da
RESTAURACAO e
depois a cada 4
anos*

30 dias ap6s a
monitoragdo em campo

Item 4.6.1

Relatério de monitoragdo para avaliar a
deflexdo caracteristica

Anualmente até o
final da

30 dias apos a
monitoragdo em campo

Item 4.6.1
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Frequéncia de

Topico Descricao Prazo de Entrega Localizacao
entrega
RESTAURACAO e
depois a cada 4
anos*®
Relatério de monitoragdo para avaliar as . .
. . : " 30 dias apos a
condicdes de superficie do pavimento|Anualmente . N Item 4.6.1
. monitoracdo em campo
(defeitos e IGG)
Relatorio de monitoracdo para avaliar as|Anualmente a partir . ,
- . iy o 30 dias apos a
condi¢des do pavimento rigido (levantamento | do 5° ano- MOMitoracio e camno Item 4.6.1
de defeitos e calculo do ICP) concessao™ ¢ P
. . ~ ..~ | No inicio do 1° ano- . ,
Relatério de monitoracdo da sinalizagdao O ICTO €0 1-aNo= 1 3 diag apoés a
. concessao e depois . ~ Item 4.6.2
horizontal % monitoragdo em campo
semestralmente
. L. . . ... | Noinicio do 1° ano- . ,
Elementos de protecdo e Relatério de monitoragdo da sinalizacdo ~ : 30 dias ap6s a
seguranga vertical e aérea concessao e depois monitoragdo em campo ltem 4.6.2
de 2 em 2 anos*
L. : ~ . | No inicio do 1° ano- . ,
Relatério de monitoragdo dos demais ~ . 30 dias ap6s a
~ concessao e depois . N Item 4.6.2
elementos de protegdo e seguranga « monitoracdo em campo
anualmente
No inicio do 1° ano- 30 dias ands a
Obras de arte especiais Relatorio de monitoracao concessao e depois 145 apo Item 4.6.3
" monitora¢ao em campo
anualmente
Sistemas de drenagem e obras- |Relatorio de monitoragao Trimestralmente, ao |30 dias apos a Item 4.6.4
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Frequéncia de

Topico Descricao Prazo de Entrega Localizagao
entrega
de-arte correntes final dos monitora¢ao em campo
TRABALHOS
INICIAIS*
No inicio do 1° ano- . .
Terraplenos e estruturas de - . “ ~ . 30 dias apos a
~ Relatério de monitoracao concessao e depois . N Item 4.6.5
contencao « monitoracdo em campo
anualmente
Canteiro central e faixa de L . . No ticto dol M9~ 130 dias apos a
. Relatério de monitoracao concessao e depois . ~ Item 4.6.6
dominio « monitoracdo em campo
anualmente
. . . ~ Ao final do 1° ano- . .
Edificacdes e instalagdes ‘o . ~ 0 fha’ €o 1 -ano 30 dias apos a
SN Relatério de monitoragao concessao e depois . ~ Item 4.6.7
operacionais « monitora¢ao em campo
anualmente
o
Sistemas elétricos e de . . ~ Ao ﬁnal~do ! ano 30 dias ap6s a
o Relatorio de monitoragao concessao e depois . ~ Item 4.6.8
iluminagao « monitora¢ao em campo
anualmente
Sistemas de Gerenciamento Periodicidade
Operacional Relatério de Monitoramento de Trafego definida pela Item 7 do Apéndice E
P SEINFRA
Redugdo de acidentes d s . . Ao final de cada més d
ccugao de acidentes de Relatorio de monitoragao Mensal 0 Hhal €e cada mes € 1 yom 4.8.2
transito concessao
Gestio Ambiental Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para Unica Até o final do 2° ano-

o transporte de produtos perigosos

concessao

141




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHIAS

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Frequéncia de

instalados

Topico Descricao Prazo de Entrega Localizagao
entrega
Plano de Ac¢do de Emergéncia (PAE) para o Unica Até o final do 2° ano-
transporte de produtos perigosos concessao
. ~ . . . - Até o final do 4° més d
Sistema de Operagao Projeto executivo operacional Unica o © 0 Hnat o= Mes €0 | 1em 4.8.1
1° ano-concessdo
. , _ Até o final do 3° més do
Plano de monitoramento de trafego Unica R ~ Item 4.8.5
1° ano-concessdo
~ ) A . Até o final do 1° ano-
Programa de reducgdo de acidentes de transito | Unica ~ Item 4.8.2
concessao
Relatério de todos os registros de reclamagoes
toes d Ari tod i . A
e sugestdes dos usudrios, por todos os meios,| A partir do 6° més do 1°
e suas respectivas respostas, juntamente com| Trimestral ano-CONCESSAO Item 4.8.6
os Boletins Mensais ¢ Folhetos distribuidos
aos usudrios no periodo
Manua} com todos os proce.dlmentos técnicos, | . Até o final do 4° ano-
operacionais e administrativos referentes ao|Unica ~ Item 4.8.7
b ~ . . concessao
sistema de arrecadagdo de pedagio
Relatoéri iai tatisti b A partir do 4° -
clatérios gerenciais e estatisticos sobre of , partir do 4° ano Item 4.8.5
volume de trafego concessao
Relatérios de funcionamento de todos os . o
. N : A partir do 4° ano-
equipamentos de deteccdo e sensoriamento|Mensal cOncessio Item 4.8.5

* conforme programacéo definida pelo cronograma do PER ou pela SEINFRA

142




