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Anexo 3 

Cálculo da Contraprestação Pública Mensal Efetiva e Índices de Desempenho
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Definições 

Para os fins do Sistema de Avaliação de Desempenho, e sem prejuízo de outras definições 
aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões: 

AGERBA: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes 
e Comunicações da Bahia, autarquia, em regime especial, vinculada à Secretaria de 
Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA). 

CONCEDENTE: O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura 
(SEINFRA). 

CONCESSÃO: Delegação, por meio de concessão patrocinada dos Serviços e Obras, 
para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052, conforme 
instituída e disciplinada nos termos da Lei Federal nº11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
e Lei Estadual nº9.290, de 27 de dezembro de 2004. 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de propósito específico, contratada pelo Concedente 
para executar a Concessão. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA: Valor efetivo que será 
pago mensalmente à Concessionária, de acordo com a fórmula de cálculo prevista na 
Cláusula 17 e no Anexo 3 da Minuta do Contrato. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA A: valor que será pago mensalmente à 
Concessionária, a partir do 3º (terceiro) ano de Concessão, contado a partir da data de 
assinatura, em função da revitalização e manutenção dos trechos rodoviários BA-052 e 
BA-160, composto de parcela fixa e de parcela variável. Sobre a parcela variável incidirá 
o Índice de Desempenho, de acordo com fórmula de cálculo prevista neste documento. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA B: valor que será pago mensalmente à 
Concessionária após a conclusão das obras de construção da ponte-travessia sobre o Rio 
São Francisco entre os Municípios de Xique-Xique e Barra, composto de parcela fixa e 
de parcela variável. Sobre a parcela variável incidirá o Índice de Desempenho, de acordo 
com fórmula de cálculo prevista neste documento. 

ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID): Significa a nota obtida segundo o conjunto de 
parâmetros medidores da qualidade e disponibilidade das Obras e Serviços prestados, 
que contribuirão para determinar o valor da Contraprestação Pública Mensal Efetiva, 
na forma do Anexo 3 da Minuta do Contrato. 

OBRAS: Atividades relacionadas aos procedimentos de manutenção e revitalização do 
Sistema Viário da BA-052, e construção de ponte-travessia sobre o Rio São Francisco 
entre os Municípios baianos de Xique-Xique e Barra, incluindo a elaboração dos projetos 
de engenharia correlatos, conforme descrito no Anexo 2 da Minuta do Contrato. 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO: Indicador de performance e qualidade das Obras 
e dos Serviços executados pela Concessionária. 
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PER: Programa de Exploração Rodoviária constante do Anexo 2 da Minuta do Contrato, 
que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, 
especificações mínimas e cronogramas de execução que determinam as obrigações da 
Concessionária. 

PRAZO DA CONCESSÃO: Significa o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da 
data de assinatura do Contrato. 

SERVIÇOS: Serviços de operação, manutenção e revitalização a serem realizados pela 
Concessionária no Sistema Viário BA-052, nos termos descritos no Anexo 2 da Minuta 
do Contrato. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Presente documento que descreve 
a metodologia para obtenção dos Índices de Desempenho para o cálculo do valor da 
Contraprestação Pública Mensal Efetiva. 

SISTEMA VIÁRIO BA-052: É o empreendimento objeto das Obras e dos Serviços 
outorgados à Concessionária, compreendido pelos seguintes trechos rodoviários:  

 Rodovia BA-052 (461,1 km), com início no entroncamento com a BR-116 e fim 
no entroncamento com a BA-160, no km 316 desta, dentro da área urbana do 
Município de Xique-Xique. 

 Rodovia BA-160 (85,5 km), com início no entroncamento com a BA-052 e fim 
no trecho 9.000/BA-160 do Sistema Estadual Rodoviário da Bahia, apêndice de 
ligação com a BA-161, até a margem do Rio São Francisco. 

 Ponte-travessia sobre o Rio São Francisco que interligará os Municípios de Xique-
Xique e Barra (1,04 km), ambos localizados no Estado da Bahia. 

USUÁRIOS: Pessoas físicas ou jurídicas que façam uso direto do Sistema Viário BA-
052. 

Interpretação 

As definições do Sistema de Avaliação de Desempenho serão igualmente aplicadas nas 
formas singular e plural;  
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Seção I – Metodologia 

O Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) é uma ferramenta que procura medir o 
desempenho da Concessionária quanto ao atendimento dos parâmetros considerados no 
PER (Programa de Exploração Rodoviária). O SAD é baseado nos dados que devem ser 
obtidos através do monitoramento dos mais importantes Parâmetros de desempenho a 
serem medidos pela Concessionária nas Obras e Serviços por ela fornecidos para o 
Sistema Viário BA-052, obtendo-se o Índice de Desempenho que será aplicado na regra 
para determinar o valor da Contraprestação Pública Mensal Efetiva. 

Serão calculados dois Índices de Desempenho: 

 Índice de Desempenho do Sistema Rodoviário: será aplicado à parcela variável 
da Contraprestação Pública A (CPA), referente à revitalização e manutenção dos 
trechos rodoviários BA-052 e BA-160, a partir do 3º ano; 

 Índice de Desempenho da Ponte: será aplicado à parcela variável da 
Contraprestação Pública B (CPB), referente à Obras e Serviços da Ponte a ser 
construída sobre o rio São Francisco, a partir do 5º ano. 

A SEINFRA avaliará, a cada trimestre, o cumprimento dos parâmetros para a obtenção 
dos Índices de Desempenho do Sistema Rodoviário (Seção II) e da Ponte (Seção III), 
que serão então utilizados para o cálculo das respectivas contraprestações. 

Na ocorrência de eventuais inconformidades por parte da Concessionária, esta deverá 
realizar intervenções e poderá solicitar à SEINFRA uma revisão das Obras e Serviços 
cujos parâmetros não foram atendidos, dentro do prazo de um mês após a avaliação que 
identificou estas inconformidades. Caso a revisão seja aceita, a SEINFRA reavaliará as 
Obras e Serviços que sofreram intervenções para que o cálculo do Índice de 
Desempenho seja atualizado conforme o atendimento dos parâmetros medidos. 

Será realizada uma avaliação para a Ponte sobre o rio São Francisco e outra para o restante 
do Sistema Viário BA-052. 

Para o Sistema Rodoviário temos dois tipos de medição: 

 Medição por quilômetro – Este tipo de medição se aplica aos grupos: 
Pavimento; Sinalização e elementos de segurança; Terraplenos e estruturas 
de contenção; Drenagem e obras-de-arte correntes; e Faixa de domínio. Estes 
grupos deverão ser analisados por quilômetro e cada parâmetro receberá uma 
pontuação de 0 (zero) ou 1 (um) em cada quilômetro percorrido. A soma dos 
resultados será proporcional ao número de quilômetros que cumpriram o 
parâmetro dividido pelo número total de quilômetros avaliados, conforme a 
equação a seguir: 

݋ݎݐâ݉݁ݎܽ݌	݋݀	݋çãܽݑݐ݊݋ܲ ൌ
∑ሺ݈݅ݑݍô݉݁ݏ݋ݎݐ	݁ݑݍ	݉݁݀݊݁ݐܽ	݋	ݎܽ݌â݉݁݋ݎݐሻ

ሺ݈ܽݐ݋ݐ	݁݀	݈݅ݑݍô݉݁ݏ݋ݎݐ	ݏ݋݈݀ܽ݅ܽݒܽሻ
 

Caso o mesmo parâmetro não seja atendido em avaliações consecutivas, para um 
mesmo quilômetro avaliado, o numerador será diminuído pelo número de 
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quilômetros reincidentes multiplicados pelo número de vezes que eles 
reincidiram, conforme a equação a seguir: 

݋ݎݐâ݉݁ݎܽ݌	݋݀	݋çãܽݑݐ݊݋ܲ ൌ
∑൬

݉݁݀݊݁ݐܽ	݁ݑݍ	݉݇
݋ݎݐâ݉݁ݎܽ݌	݋	 ൰ െ ∑൬

ݏ݁ݐ݊݁݀݅ܿ݊݅݁ݎ	݉݇ ∗	
	݊ú݉݁݋ݎ	݁݀	ݏ݁ݖ݁ݒ	݁ݑݍ	ݑ݅݀݅ܿ݊݅݁ݎ൰

ሺ݈ܽݐ݋ݐ	݁݀	݉݇	ݏ݋݈݀ܽ݅ܽݒܽሻ
 

(km = quilômetros) 

 Medição por conjunto – Este tipo de medição se aplica aos grupos: Vigilância 
patrimonial, redução de acidentes e serviços aos Usuários; Meio ambiente; 
Edificações, CCO e instalações operacionais; Sistema de pedágio e controle 
de arrecadação; e Obras-de-arte especiais. A avaliação destes grupos será 
realizada por parâmetro, sendo que cada parâmetro totalmente cumprido receberá 
pontuação 1 (um) e cada parâmetro parcialmente cumprido ou descumprido 
receberá pontuação 0 (zero). A soma das pontuações ponderadas dos parâmetros 
representará o desempenho da Concessionária no respectivo grupo. Caso o 
mesmo parâmetro não seja atendido em avaliações consecutivas, a nota do 
respectivo grupo será reduzida em 5% para cada parâmetro reincidente, 
multiplicado pelo número de vezes que ele reincidiu, até que se atenda o 
parâmetro. Para o grupo Obras-de-arte especiais, a medição dos parâmetros deve 
ser feita para cada OAE e cada parâmetro receberá uma pontuação de 0 (zero) ou 
1 (um) para cada OAE medida. O resultado final do grupo será obtido pela soma 
dos resultados das OAEs dividido pelo número total de OAEs avaliadas, conforme 
a equação a seguir: 

ܧܣܱ	݋݌ݑݎ݃	݋݀	ܽݐ݋ܰ ൌ
∑ሺpontuação	das	ܱݏܧܣሻ

ሺ݈ܽݐ݋ݐ	݁݀	ݏܧܣܱ	ݏ݈ܽ݀ܽ݅ܽݒܽሻ
 

Para o grupo Obras-de-arte especiais, caso o mesmo parâmetro não seja atendido 
em avaliações consecutivas, para uma mesma OAE avaliada, o numerador será 
diminuído pelo número de OAEs reincidentes multiplicados pelo número de vezes 
que ela é reincidente conforme a equação a seguir: 

ܧܣܱ	݋݌ݑݎ݃	݋݀	ܽݐ݋ܰ ൌ
∑ሺpontuação	das	ܱݏܧܣሻ െ ∑൬

ݏ݁ݐ݊݁݀݅ܿ݊݅݁ݎ	ݏܧܣܱ ∗
	݊ú݉݁݋ݎ	݁݀	ݏ݁ݖ݁ݒ	݁ݑݍ	ݑ݅݀݅ܿ݊݅݁ݎ൰

ሺ݈ܽݐ݋ݐ	݁݀	ݏܧܣܱ	ݏ݈ܽ݀ܽ݅ܽݒܽሻ
 

Para a Ponte: 

 Medição por conjunto – Este tipo de medição se aplica aos seguintes grupos: 
Pavimento da Ponte; Estrutura da Ponte; Sinalização e elementos de 
segurança da Ponte; e Drenagem. A avaliação destes grupos será realizada de 
acordo com o desempenho da Ponte, isoladamente. Cada parâmetro totalmente 
cumprido receberá pontuação 1 (um) e cada parâmetro parcialmente cumprido ou 
descumprido recebe pontuação 0 (zero). Caso o mesmo parâmetro não seja 
atendido em avaliações consecutivas, a nota do respectivo grupo será reduzida em 
5% para cada parâmetro reincidente, multiplicado pelo número de vezes que ele 
reincidiu, até que se atenda o parâmetro. 

A cada grupo será atribuída uma nota, calculada pela soma das pontuações dos parâmetros 
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que os compõem, multiplicadas pelos respectivos pesos. A soma das notas dos grupos 
avaliados resultará no Índice de Desempenho (ID), sempre numa base de 0 (zero) a 100,0 
(cem), com um decimal. 

Os parâmetros que dependem de medições programadas com frequências maiores que um 
trimestre terão seus resultados mantidos e, consequentemente, aplicados no cálculo das 
avaliações trimestrais que ocorrerem entre os intervalos das medições. A título de 
ilustração, para mensuração e aplicação do fator em um trimestre hipotético de janeiro a 
março de determinado ano T, dever-se-á considerar o parâmetro mensurado de faixa de 
domínio, por exemplo, cuja mensuração se dá em periodicidade anual, que for medido 
para todo aquele ano T. De forma análoga, para o trimestre hipotético de julho a setembro, 
utilizar-se-á a mesma medição do parâmetro de faixa de domínio anual e assim por diante. 

A frequência mínima para a realização dos levantamentos previstos para o monitoramento 
dos parâmetros de desempenho e os métodos a serem empregados estão indicados na 
Tabela 1 abaixo, conforme definido no PER. Esta periodicidade será utilizada para a 
obtenção dos parâmetros das Seções II e III. 
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Tabela 1 - Frequência mínima de levantamentos e método de monitoração dos 
parâmetros de desempenho 

Grupo Parâmetro Método de monitoração 
Frequência de levantamentos 

Fase de 
Restauração 

Fase de 
Manutenção 

Pavimento 

Deflexão 
Característica 
(Dc) 

Métodos de FWD (100% 
da extensão) e de viga 
Benkelman (10% da 

extensão) 

Levantamento 
realizado ao 

final do 2º, 3º, 
4º e 5º anos do 

Prazo da 
Concessão 

Levantamento 
realizado a 
cada quatro 

anos, ao final 
do 8º, 12º, 16º 
e 20º anos do 

Prazo da 
Concessão 

Irregularidade 
longitudinal 
(IRI) 

Por perfilógrafo laser, 
com obtenção de valores 
na escala internacional de 

irregularidade 

Valor da 
resistência a 
derrapagem 
(VRD) 

Método do pêndulo 
britânico, conforme o 

Manual de restauração de 
pavimentos asfálticos do 

DNIT (2006) 

Altura de areia 
(HS) 

Método da Mancha de 
Areia, conforme o Manual 

de restauração de 
pavimentos asfálticos do 

DNIT (2006) 
Defeitos de 
superfície e 
Índice de 
Gravidade 
Global (IGG) 

Conforme normas DNIT 
006/2003-PRO, DNIT 
007/2003-PRO e DNIT 

008/2003-PRO 

anualmente 

Índice de 
Condição do 
Pavimento 
(ICP) 

Conforme normas DNIT 
062/2004-PRO e DNIT 

060/2004-PRO 
anualmente 

Obras-de-Arte 
especiais / 

Estrutura da 
Ponte 

Todos 
Monitoração por pessoal 

técnico qualificado 
Conforme cronograma de 
monitoração estabelecido 

Sinalização e 
elementos de 

segurança 

Sinalização 
horizontal 

Medição da 
retrorrefletância, em 

mcd/lx.m² 
anualmente 

Sinalização 
vertical 

Medição da 
retrorrefletância, em 

cd/lx.m² 
uma vez a cada dois anos 

Dispositivos 
de segurança 

Levantamento visual ou 
resposta às notificações 

anualmente 

Energia e 
iluminação 

Levantamento visual ou 
resposta às notificações 

anualmente 
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Terraplenos e 
estruturas de 

contenção 

Desempenho 
estrutural 

Monitoração por pessoal 
técnico qualificado 

anualmente 

Material de 
deslizamento 
ou erosão 

Levantamento visual ou 
resposta às notificações 

uma vez por trimestre 

Drenagem e 
Obras-de-Arte 

correntes 

Desempenho 
funcional 

Monitoração por pessoal 
técnico qualificado 

uma vez por semestre 

Acumulação 
de água na 
pista 

Levantamento visual ou 
resposta às notificações 

uma vez por trimestre 

Faixa de 
domínio 

Vegetação Levantamento visual uma vez por trimestre 

Acessos 
Levantamento visual ou 
resposta às notificações 

anualmente 

Vigilância 
patrimonial, 
redução de 
acidentes e 
serviços aos 

Usuários 

Vigilância 
patrimonial 

Monitoração por pessoal 
técnico qualificado 

anualmente 

Atendimento 
gratuito 

Fornecimento de 
registros, conforme 

Decreto Federal 
6.523/2008 

uma vez por semestre 

Redução de 
acidentes 

Mediante apresentação de 
relatórios das 
intervenções 

conforme Programa de 
Redução de Acidentes 

Meio ambiente Todos 
Verificação do 

atendimento das 
exigências ambientais 

conforme especificações das 
metas estabelecidas 

Edificações, 
CCO e 

instalações 
operacionais 

Condições de 
uso das 
instalações 

Monitoração por pessoal 
técnico qualificado 

anualmente 

Equipamentos 
e elementos 
das instalações 
Acessibilidade 
Equipamentos, 
elementos e 
veículos da 
administração 

Controle de 
tráfego 

Relatórios de 
funcionamento dos 

equipamentos 
uma vez por trimestre 

Sistema de 
pedágio e 

controle de 
arrecadação 

Tempo de 
espera na fila 

Verificação das gravações 
realizadas pelo sistema de 

controle do pedágio 
uma vez por trimestre 

Sistema de 
iluminação 

Medição do nível de 
iluminação 

uma vez por semestre 
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Seção II – Avaliação do Sistema Rodoviário 

Ao longo de todo o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá realizar intervenções 
no Sistema Rodoviário de forma que sejam cumpridos os parâmetros de desempenho, 
para cada um dos grupos de Obras e Serviços a seguir: 

Pavimento 
(medição por quilômetro) 

Pontuação
(0 a 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Ausência de ‘panelas’ e afundamentos plásticos.  2  

Ausência de áreas excessivamente remendadas, seguindo 
a proporção máxima de 20 (vinte) reparos a cada 
quilômetro e 4 (quatro) reparos a cada 100 metros, 
durante a fase de MANUTENÇÃO. 

 2  

Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego 
contíguas. 

 2  

Desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento de até 5 
(cinco) cm, durante a fase de MANUTENÇÃO. 

 2  

Ausência de flechas nas trilhas de roda, medidas sob 
corda de 1,20 m, superiores a 7 (sete) mm para 
revestimentos em Concreto Asfáltico ou superiores a 10 
(dez) mm para revestimentos em Tratamento Superficial 
ou Microrrevestimento Asfáltico, durante a fase de 
MANUTENÇÃO. 

 2  

Irregularidade longitudinal (IRI), medida conforme o 
estabelecido no PER, de no máximo 2,7 m/km (dois 
inteiros e sete décimos) para revestimentos em Concreto 
Asfáltico e de no máximo 4,0 m/km (quatro) para 
revestimento em Tratamento Superficial ou 
Microrrevestimento Asfáltico, em 100% do trecho 
(exceto na fase de RESTAURAÇÃO, que deve seguir os 
parâmetros do PER). 

 4  

Ausência total de fissuras de classe 2 e 3 (FC-2 e FC-3), 
durante a fase de MANUTENÇÃO. 

 3  

Deflexão Característica (Dc) < 1,1 x Deflexão Máxima 
Admissível (exceto na fase de RESTAURAÇÃO, que 
deve seguir os parâmetros do PER). 

 3  

Índice de Gravidade Global (IGG) ≤ 40 (quarenta), 
durante a fase de MANUTENÇÃO. 

 4  

VRD (valor da resistência a derrapagem) situado no 
intervalo de 47 (quarenta e sete) a 75 (setenta e cinco), 
durante a fase de MANUTENÇÃO. Para camadas 
porosas de atrito dispensa-se o limite máximo. 

 4  
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Valor de HS (Altura de Areia) situado na faixa de 0,60 
(seis décimos) a 1,20 (um inteiro e dois décimos) mm, 
durante a fase de MANUTENÇÃO. Para camadas 
porosas de atrito dispensa-se o limite máximo. 

 2  

O ICP – Índice de Condição do Pavimento, calculado no 
segmento de pavimento rígido, deverá ser superior a 70 
(setenta). Além disso, qualquer amostra individual deverá 
apresentar valor superior a 40 (quarenta), em qualquer 
período de avaliação. 

 5  

TOTAL PAVIMENTO SOMA  

 

Obras-de-arte especiais 
(medição por obra-de-arte) 

Pontuação
(0 a 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Aparelhos de apoio com todas as intervenções 
necessárias. 

 1  

Fundações de qualquer natureza com ausência de 
problemas funcionais, estruturais ou de durabilidade e 
com todas as intervenções necessárias. 

 1  

Elementos em concreto, encontros e aterrados com 
ausência de problemas e com todas as intervenções 
necessárias. 

 1  

Juntas de dilatação sem problemas e com todas as 
intervenções necessárias. 

 1  

Cabos de protensão e armaduras em geral sem problemas 
e com todas as intervenções necessárias. 

 1  

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios em bons estados 
de conservação. 

 1  

Ausência de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos 
ou obstruídos. 

 1  

Ausência de problemas emergenciais, de qualquer 
natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 
estabilidade da OAE. 

 1  

TOTAL OAEs SOMA  
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Sinalização e elementos de segurança 
(medição por quilômetro) 

Pontuação
(0 a 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Sinalização horizontal com índice de retrorrefletância 
mínimo de 80 mcd/lx.m² para elementos de cor amarela e 
100 mcd/lx.m² para elementos de cor branca em 100% do 
trecho. 

 3  

Sinalização vertical e aérea com índice de retrorrefletância 
de no mínimo 85% do valor inicial para as películas das 
placas, de acordo com a NBR 14644. 

 3  

Tachas refletivas e demais elementos de segurança em 
bom estado de conservação. 

 3  

Energia e iluminação com funcionalidades preservadas, 
com condições de uso iguais às apresentadas na aceitação 
dos sistemas de energia. 

 3  

TOTAL SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA SOMA  

 

Terraplenos e estruturas de contenção 
(medição por quilômetro) 

Pontuação
(0 a 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Os terraplenos e obras de contenção apresentam um alto 
padrão de desempenho estrutural, funcional e de 
durabilidade, além de boa aparência. 

 1  

Ausência total de material resultante de deslizamento ou 
erosões a menos de quatro metros das faixas de rolamento.

 2  

TOTAL TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO SOMA  

 

Drenagem e obras-de-arte correntes 
(medição por quilômetro) 

Pontuação
(0 a 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Os sistemas de drenagem e OACs apresentam um alto 
padrão de desempenho funcional e de durabilidade, 
estão limpos e desobstruídos. 

 3  

Ausência de pontos de acumulação de água na pista de 
rolamento. 

 2  

TOTAL DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES SOMA  
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Faixa de domínio 
(medição por quilômetro) 

Pontuação
(0 a 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Ausência total de vegetação rasteira com comprimento 
superior a 10 (dez) cm em áreas nobres do Sistema Viário 
da BA-052 (acessos, trevos, aproximação à praça de 
pedágio e edificações operacionais), numa largura mínima 
de 10 (dez) metros de seus entornos. Ausência total de 
vegetação rasteira com comprimento superior a 30 (trinta) 
cm nos demais locais da faixa de domínio, numa largura 
mínima de 2 (dois) metros em relação ao bordo da pista e 
de 10 (dez) metros em relação ao bordo interno das curvas.

 2  

Ausência total de vegetação que (i) afete a visibilidade dos 
Usuários, (ii) comprometa a segurança de tráfego ou a 
integridade das estruturas físicas, (iii) que esteja morta ou, 
afetada por doença. 

 1  

Acessos das rodovias regularizados e presença de 
ocupações irregulares dentro da faixa de domínio 
comunicadas à Polícia Rodoviária. 

 2  

TOTAL FAIXA DE DOMÍNIO SOMA  

 

Vigilância patrimonial, redução de acidentes e 
serviços aos Usuários 

(medição por conjunto) 

Pontuação

(0 ou 1) 

(a) 

Peso 

(b) 

Nota 

(a) x (b)

O sistema de guarda e vigilância patrimonial atende às 
suas funções com elevado padrão de qualidade e de 
modernidade, com todo o pessoal e os equipamentos 
necessários e adequados, com idade inferior às suas 
respectivas vidas úteis informadas para efeito de 
depreciação. 

 2  

O nível de desempenho para o serviço de atendimento 
gratuito segue o disposto no Decreto Federal nº 
6.523/2008. 

 2  
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Redução de acidentes: 

Adoção pela Concessionária de medidas que 
busquem a redução do número de acidentes, 
conforme o Programa de Redução de Acidentes 
aprovado pela SEINFRA. 

Nota: Fica facultado à SEINFRA o estabelecimento 
de metas anuais de redução de acidentes para as 
categorias: (i) acidentes com morte; (ii) acidentes com 
feridos; e (iii) acidentes sem vítimas. 

 5  

TOTAL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REDUÇÃO DE 
ACIDENTES E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 

SOMA  

 

Meio ambiente 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Atendimento às exigências ambientais, de acordo com a 
legislação em vigor. 
Nota: Fica facultado à SEINFRA o estabelecimento de 
metas (Ex. tempo de resposta para atender as exigências 
dos órgãos ambientais). 

 3  

TOTAL MEIO AMBIENTE SOMA  

 

Edificações, CCO e instalações operacionais 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Edificações e instalações operacionais com condições de 
uso iguais às apresentadas na aceitação das instalações. 

 2  

Todos os elementos, equipamentos e componentes das 
instalações operacionais (CCO e pedágio) atendem às 
suas funções com elevado padrão de qualidade e de 
modernidade, e tem idade inferior às suas respectivas 
vidas úteis informadas para efeito de depreciação. 

 3  

Todas as edificações e instalações operacionais seguem as 
exigências de acessibilidade da NBR-9050/2015 da 
ABNT. 

 2  
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Todos os elementos, equipamentos e veículos utilizados 
para a administração da Concessão atendem às suas 
funções com elevado padrão de qualidade e de 
modernidade, e tem idade inferior às suas respectivas 
vidas úteis informadas para efeito de depreciação. 

 3  

A somatória do tempo de interrupção dos equipamentos 
que integram o Sistema de Controle de Tráfego é inferior 
a 24 horas por mês, em cada elemento do sistema. 

 2  

Todos os equipamentos utilizados no Sistema de Controle 
de Tráfego atendem às suas funções com elevado padrão 
de qualidade e de modernidade, e tem idade inferior às 
suas respectivas vidas úteis informadas para efeito de 
depreciação. 

 3  

TOTAL EDIFICAÇÕES, CCO E INSTALAÇÕES 
OPERACONAIS 

SOMA  

 

Sistema de pedágio e controle de arrecadação 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Tempo de espera na fila, definido como tempo contado 
entre a chegada de um veículo à praça de pedágio e o seu 
posicionamento junto à cabine de cobrança não superior 
a 1 minuto, em 85% dos casos; nos 15% restantes, o 
tempo não deverá exceder 3 minutos. 

 3  

Os sistemas de iluminação da praça de pedágio, tanto 
internos como externos, oferecem padrão de iluminação 
compatível com as funções específicas e condições 
climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou a 
noite. Sendo o nível de iluminação em qualquer ponto de 
uma superfície iluminada no máximo 25% inferior ao 
nível previsto no projeto. 

 2  

TOTAL SISTEMA DE PEDÁGIO E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO 

SOMA  
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RESULTADO DA SEÇÃO II 

GRUPO DE SERVIÇOS NOTA 

PAVIMENTO  

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE 
SEGURANÇA 

 

TERRAPLENOS E ESTRUTURAS 
DE CONTENÇÃO 

 

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE 
CORRENTES 

 

FAIXA DE DOMÍNIO  

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, 
REDUÇÃO DE ACIDENTES E 
SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 

 

MEIO AMBIENTE  

EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 
OPERACIONAIS 

 

SISTEMA DE PEDÁGIO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO 
ID DO 

SISTEMA

 

O Índice de Desempenho (ID) do Sistema Rodoviário é definido pela soma das notas de 
cada grupo de Obras e Serviços avaliado nesta Seção. O fator multiplicador da parcela 
variável das contraprestações referentes ao Sistema Rodoviário será calculado de acordo 
com as regras a seguir, onde: 

 IDS: Índice de Desempenho do Sistema Rodoviário. 

 KA: Fator multiplicador da parcela variável da Contraprestação Pública A. 

1. Para IDS maior ou igual a 90,0 (noventa), o desempenho da Concessionária será 
considerado “plenamente satisfatório” e a Concessionária receberá a 
integralidade da contraprestação variável inicialmente prevista, não cabendo 
deduções decorrentes do Sistema de Avaliação de Desempenho. 

ܣܭ ൌ 1,0 
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2. Para IDS maior ou igual a 80,0 (oitenta) e menor que 90,0 (noventa), o 
desempenho será considerado “marginalmente satisfatório” e o fator 
multiplicador a ser aplicado sobre a contraprestação variável será calculado da 
seguinte maneira: 

ܣܭ ൌ 0,8 ൅ 0,2 ∙ ൬
ௌܦܫ െ 80

10
൰ 

A Concessionária deverá apresentar à SEINFRA um plano de ação para atingir 
desempenho “plenamente satisfatório” dentro de um prazo de 2 (dois) meses. 

3. Para IDS maior ou igual a 50,0 (cinquenta) e menor que 80,0 (oitenta), o 
desempenho será considerado “não satisfatório” e o fator multiplicador a ser 
aplicado sobre a contraprestação variável será calculado da seguinte maneira: 

ܣܭ ൌ 0,6 ൅ 0,2 ∙ ൬
ௌܦܫ െ 50

30
൰ 

A Concessionária deverá apresentar à SEINFRA um plano de ação para atingir 
desempenho “plenamente satisfatório” dentro de um prazo de 6 (seis) meses. 

4. Para IDS menor que 50,0 (cinquenta) o desempenho será considerado 
“inaceitável” e a Concessionária não receberá a parcela variável da 
contraprestação devida pelo Estado. 

ܣܭ ൌ 0,0 

Caso o desempenho da Concessionária seja considerado “inaceitável” em 3 
(três) avaliações consecutivas ou em 5 (cinco) avaliações não consecutivas ao 
longo do período da Concessão, o Concedente poderá decretar a caducidade do 
Sistema Viário BA-052. 
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Seção III – Avaliação da Ponte 

A partir da conclusão da Ponte sobre o rio São Francisco até o término do Prazo da 
Concessão, a Concessionária deverá realizar intervenções de forma que sejam 
cumpridos os parâmetros de desempenho para cada um dos grupos de Obras e Serviços 
relativos à Ponte: 

Pavimento da Ponte 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Ausência de ‘panelas’ e afundamentos plásticos.  3  

Ausência de áreas excessivamente remendadas, seguindo 
a proporção máxima de 20 (vinte) reparos a cada 
quilômetro e 4 (quatro) reparos a cada 100 metros. 

 3  

Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego 
contíguas. 

 3  

Desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento de, no 
máximo, 5 (cinco) cm. 

 3  

Ausência de flechas nas trilhas de roda, medidas sob 
corda de 1,20 m, superiores a 7 (sete) mm para 
revestimentos em Concreto Asfáltico ou superiores a 10 
(dez) mm para revestimentos em Tratamento Superficial 
ou Microrrevestimento Asfáltico. 

 3  

Irregularidade longitudinal (IRI), medida conforme o 
estabelecido no PER, de no máximo 2,7 m/km (dois 
inteiros e sete décimos) para revestimentos em Concreto 
Asfáltico e de no máximo 4,0 m/km (quatro) para 
revestimento em Tratamento Superficial ou 
Microrrevestimento Asfáltico. 

 3  

Ausência total de fissuras de classe 2 e 3 (FC-2 e FC-3).  3  

Deflexão Característica (Dc) < 1,1 x Deflexão Máxima 
Admissível. 

 3  

Índice de Gravidade Global (IGG) ≤ 40 (quarenta).  3  

VRD (valor da resistência a derrapagem) situado no 
intervalo de 47 (quarenta e sete) a 75 (setenta e cinco). 
Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite 
máximo. 

 3  

Valor de HS (Altura de Areia) situado na faixa de 0,60 
(seis décimos) a 1,20 (um inteiro e dois décimos) mm. 
Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite 
máximo. 

 3  

TOTAL PAVIMENTO DA PONTE SOMA  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

19 

 

 

Estrutura da Ponte 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Aparelhos de apoio com todas as intervenções 
necessárias. 

 7  

Fundações de qualquer natureza com ausência de 
problemas funcionais, estruturais ou de durabilidade e 
com todas as intervenções necessárias. 

 7  

Elementos em concreto, encontros e aterrados com 
ausência de problemas e com todas as intervenções 
necessárias. 

 7  

Juntas de dilatação sem problemas e com todas as 
intervenções necessárias. 

 7  

Cabos de protensão e armaduras em geral sem problemas 
e com todas as intervenções necessárias. 

 7  

Ausência de problemas emergenciais, de qualquer 
natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 
estabilidade da Ponte. 

 8  

TOTAL ESTRUTURA DA PONTE SOMA  

 

Sinalização e elementos de segurança da Ponte 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

Sinalização horizontal com índice de retrorrefletância 
mínimo de 80 mcd/lx.m² para elementos de cor amarela e 
100 mcd/lx.m² para elementos de cor branca em 100% do 
trecho. 

 3  

Sinalização vertical e aérea com índice de retrorrefletância 
de no mínimo 85% do valor inicial para as películas das 
placas, de acordo com a NBR 14644. 

 3  

Tachas refletivas e demais elementos de segurança em 
bom estado de conservação. 

 3  

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios em bons estados 
de conservação. 

 3  

Sinalização náutica em bom estado de conservação, 
atendendo os parâmetros originais de projeto. 

 3  
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Energia e iluminação com funcionalidades preservadas, 
com condições de uso iguais às apresentadas na aceitação 
dos sistemas de energia e iluminação. 

 3  

TOTAL SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA 
DA PONTE 

SOMA  

 

Drenagem 
(medição por conjunto) 

Pontuação
(0 ou 1) 

(a) 

Peso 
(b) 

Nota 
(a) x (b)

O sistema de drenagem da Ponte apresenta um alto 
padrão de desempenho funcional e de durabilidade, está 
limpo e desobstruído. 

 3  

Ausência de pontos de acumulação de água na pista de 
rolamento. 

 3  

TOTAL DRENAGEM SOMA  

 

RESULTADO DA SEÇÃO III 

GRUPO DE SERVIÇOS NOTA 

PAVIMENTO DA PONTE  

ESTRUTURA DA PONTE  

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE 
SEGURANÇA DA PONTE 

 

DRENAGEM  

ÍNDICE DE DESEMPENHO 
ID DA 

PONTE 

 

O Índice de Desempenho (ID) da Ponte é definido pela soma das notas de cada grupo de 
Obras e Serviços avaliado nesta Seção. O fator multiplicador da parcela variável das 
contraprestações referentes à Ponte será calculado de acordo com as regras a seguir, onde: 

 IDP: Índice de Desempenho da Ponte. 

 KB: Fator multiplicador da parcela variável da Contraprestação Pública B. 

1. Para IDP maior ou igual a 90,0 (noventa), o desempenho da Concessionária será 
considerado “plenamente satisfatório” e a Concessionária receberá a 
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integralidade da contraprestação variável inicialmente prevista, não cabendo 
deduções decorrentes do Sistema de Avaliação de Desempenho. 

ܤܭ ൌ 1,0 

2. Para IDP maior ou igual a 80,0 (oitenta) e menor que 90,0 (noventa), o 
desempenho será considerado “marginalmente satisfatório” e o fator 
multiplicador a ser aplicado sobre a contraprestação variável será calculado da 
seguinte maneira: 

ܤܭ ൌ 0,8 ൅ 0,2 ∙ ൬
௉ܦܫ െ 80

10
൰ 

A Concessionária deverá apresentar à SEINFRA um plano de ação para atingir 
desempenho “plenamente satisfatório” dentro de um prazo de 2 (dois) meses. 

3. Para IDP maior ou igual a 50,0 (cinquenta) e menor que 80,0 (oitenta), o 
desempenho será considerado “não satisfatório” e o fator multiplicador a ser 
aplicado sobre a contraprestação variável será calculado da seguinte maneira: 

ܤܭ ൌ 0,6 ൅ 0,2 ∙ ൬
௉ܦܫ െ 50

30
൰ 

A Concessionária deverá apresentar à SEINFRA um plano de ação para atingir 
desempenho “plenamente satisfatório” dentro de um prazo de 6 (seis) meses. 

4. Para IDP menor que 50,0 (cinquenta) o desempenho será considerado 
“inaceitável” e a Concessionária não receberá a parcela variável da 
contraprestação devida pelo Estado. 

ܤܭ ൌ 0,0 

Caso o desempenho da Concessionária seja considerado “inaceitável” em 3 
(três) avaliações consecutivas ou em 5 (cinco) avaliações não consecutivas ao 
longo do período da Concessão, o Concedente poderá decretar a caducidade do 
Sistema Viário BA-052. 


