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ANEXO 10 — Cronograma de Pagamento das Prestacoes Pecuniarias

Definicoes

Para os fins do Cronograma de Pagamento das Prestacdes Pecuniarias, e sem prejuizo
de outras definicdes aqui estabelecidas, as seguintes definicdes aplicam-se as
respectivas expressoes:

APORTE DE RECURSOS: Parcelas publicas correspondentes ao Aporte de
Recursos 1 ¢ ao Aporte de Recursos 2, devidas a Concessionaria pelo Concedente
referente aos investimentos em obras relacionadas a constru¢cdo de Ponte-Travessia,
nos termos da Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, totalizando R$ 54.397.589,73
(cinquenta e quatro milhdes, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e nove
Reais e setenta e trés centavos).

APORTE DE RECURSOS 1: parcela de R$ 27.732.105,57 (vinte e sete milhdes,
setecentos e trinta e dois mil, cento e cinco Reais e cinquenta e sete centavos) vinculada
a construcdo e disponibilidade da Infraestrutura e Mesoestrutura da Ponte-Travessia,
conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato, em substituicdo a Contraprestacio
Publica C, apds decisdo do Concedente nesse sentido.

APORTE DE RECURSOS 2: parcela de R$ 26.665.485,16 (vinte e seis milhdes,
seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco Reais e dezesseis
centavos) vinculada a construcdo e disponibilidade integral da Ponte-Travessia, em
substitui¢do a Contraprestacdo Publica D, apds decisdo do Concedente nesse sentido.

CONCEDENTE: O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura
(SEINFRA).

CONCESSAO: Delegacio, por meio de Concessdo patrocinada dos Servicos ¢ Obras,
para operacdo, manutengdo e revitalizacdo do Sistema Viario BA-052, conforme
instituida e disciplinada nos termos da Lei Federal n°11.079, de 30 de dezembro de
2004, e Lei Estadual n°9.290, de 27 de dezembro de 2004.

CONCESSIONARIA: Sociedade de proposito especifico, contratada pelo
Concedente, para executar a Concessdo. Quando referida em conjunto com o
Concedente, as “PARTES”.

PRESTACAO PECUNIARIA: Referéncia conjunta ds Contraprestacdes Piiblicas e
aos Aportes de Recursos.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL EFETIVA: Valor efetivo que sera
pago mensalmente a Concessionaria, de acordo com a formula de calculo prevista na
Clausula 17 e no Anexo 3 do Contrato.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA A: valor mensal devido a Concessiondria a
partir do 3° (terceiro) ano da Concessdo, contado a partir da Data de Assinatura, em
funcdo da operacao e manutengdo dos trechos rodoviarios BA-052 e BA-160, composta
de parcela fixa e de parcela variavel, sobre a qual incidira os Indices de Desempenho, de
acordo com férmula de calculo prevista no Anexo 3.
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CONTRAPRESTACAO PUBLICA B: valor mensal devido a Concessionaria a partir
da efetiva construcao e disponibilidade da Ponte-Travessia, em fungdo dos servigos de
operagao e manutencdo da Ponte-Travessia, composta de parcela fixa e de parcela
variavel, sobre a qual incidira os Indices de Desempenho, de acordo com formula de
calculo prevista no Anexo 3.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA C: valor mensal reconhecido como devido a
Concessionaria em fun¢do da constru¢ao da infraestrutura e mesoestrutura da Ponte-
Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato de Concessdo, composta
exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual ndo incidira indices de Desempenho, de
acordo com formula prevista no Anexo 3, a ser pago quando da disponibilidade efetiva
e integral da Ponte-Travessia.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA D: valor mensal devido & Concessionaria a partir
da efetiva construcdo e disponibilidade integral da Ponte-Travessia, composta
exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual ndo incidira indices de Desempenho, de
acordo com férmula prevista no Anexo 3.

CONTRAPRESTACOES PUBLICAS: Corresponde & referéncia conjunta as
contraprestagdes pecuniarias devidas pelo Concedente a Concessionaria na forma do
Contrato e¢ seus Anexos, isto ¢, Contraprestacio Publica Mensal Efetiva,
Contraprestaciao Publica A, Contraprestacio Publica B, Contraprestacio Publica
C e Contraprestacao Publica D, conforme definidas neste Contrato.

CONTRATO: Contrato de Concessdo celebrado entre o Concedente ¢ a
Concessionaria, que sera regido pelas leis do Estado da Bahia e da Republica
Federativa do Brasil.

DATA DE ASSINATURA: Significa a data em que o Contrato sera assinado entre o
Concedente ¢ a Concessionaria, a partir da qual todas as suas clausulas tornar-se-ao
plenamente vigentes em relagdo as Partes e terd inicio o Prazo da Concessao.

OBRAS: Atividades relacionadas aos procedimentos de manutenc¢do e revitalizacdo do
Sistema Viario da BA-052, ¢ construcdo da Ponte-Travessia, incluindo a eclaboracao
dos projetos de engenharia correlatos, conforme descrito no Anexo 2 do Contrato.

PONTE-TRAVESSIA: Ponte-travessia sobre o Rio Sdo Francisco entre os Municipios
baianos de Xique-Xique e Barra, incluindo a elaboracdo dos projetos de engenharia
correlatos

PRAZO DA CONCESSAO: Significa o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da
data de assinatura do Contrato.

SERVICOS: Servigos de operacdo, manutengdo e revitalizagdo a serem realizados pela
Concessionaria no Sistema Viario BA-052, nos termos descritos no Anexo 2 do
Contrato.

SISTEMA VIARIO BA-052: E o empreendimento objeto das Obras e dos Servicos
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outorgados a Concessionaria, compreendido pelos seguintes trechos rodoviarios:

e Rodovia BA-052 (461,1 km), com inicio no entroncamento com a BR-116 e fim
no entroncamento com a BA-160, no km 316 desta, dentro da area urbana do
Municipio de Xique-Xique.

e Rodovia BA-160 (85,5 km), com inicio no entroncamento com a BA-052 ¢ fim
no trecho 9.000/BA-160 do Sistema Estadual Rodoviédrio da Bahia, apéndice de
ligagdo com a BA-161, até a margem do Rio Sao Francisco.

e Ponte-travessia sobre o Rio Sdo Francisco que interligard os Municipios de
Xique-Xique e Barra (1,04 km), ambos localizados no Estado da Bahia.

Interpretacao

As defini¢des do Cronograma de Pagamento das Prestacdes Pecunidrias serdo
igualmente aplicadas nas formas singular e plural,;
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Cronograma de Pagamento

O Concedente pagara a Concessionaria 4 (quatro) parcelas de Prestacao Pecuniaria:

e Contraprestacio A
e Contraprestacio B
e Contraprestagao C (podera ser substituida pelo Aporte de Recursos 1)

e Contraprestaciao D (podera ser substituida pelo Aporte de Recursos 2)

Seguem abaixo os eventos que condicionardo o inicio e fim do pagamento de cada
parcela:

1. Contraprestacio A

A Contraprestacao A refere-se a prestacdo dos servigos de operacdo e manutencao
nos trechos rodoviarios da BA-052 ¢ BA-160.

O pagamento dessa parcela terd inicio a partir do 1° (primeiro) més do 3° (terceiro)
ano da Concessao, contado a partir da Data de Assinatura, e deverd ser efetuado
até o fim do Prazo da Concessao.

2. Contraprestacio B
A Contraprestacio B refere-se a construcio e operagao da Ponte-Travessia.

O pagamento dessa parcela terd inicio a partir da construgdo e da disponibilidade
integral da Ponte-Travessia e deverd ser efetuado at¢ o fim do Prazo da
Concessao.

A fruicdo da Ponte-Travessia serd validada pela SEINFRA, com o auxilio de
outros o0rgaos da Administracao Publica do Estado da Bahia, se necesséario.

3. Contraprestacio C

A Contraprestacdo C refere-se a conclusdo da construcdo da Infraestrutura e
Mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2 do Contrato de
Concessao - PER.

O pagamento dessa parcela estd condicionado a disponibilidade efetiva e integral da
Ponte-Travessia, ¢, a partir de entdo, devera ser efetuado até o fim do Prazo da
Concessio.

Em até 3 (trés) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, o
Concedente optard entre efetuar o pagamento da Contraprestacio C ou,
alternativamente, realizar o pagamento do Aporte de Recursos 1 a ser pago a
Concessionaria mediante conclusao da Infraestrutura e Mesoestrutura.
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O reconhecimento do direito & Contraprestacio C e o pagamento efetivo do
Aporte de Recursos 1 estdo condicionadas a conclusdo da Infraestrutura e da
Mesoestrutura da Ponte-Travessia.

A conclusao da Infraestrutura ¢ da Mesoestrutura da Ponte-Travessia sera validada
pela SEINFRA, com o auxilio de outros 6rgaos da Administragdao Publica do Estado
da Bahia, se necessario, adotando-se os parametros e critérios definidos no Anexo 2
do Contrato de Concessao — PER.

Contraprestacao D

A Contraprestacao D refere-se a construgdo e disponibilidade efetiva e integral da
Ponte-Travessia.

O pagamento dessa parcela terd inicio a partir da disponibilidade efetiva e integral
da Ponte-Travessia e, a partir de entdo, e devera ser efetuado até o fim do Prazo da
Concessao.

Em até 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, o
Concedente optard entre efetuar o pagamento da Contraprestacio D ou,
alternativamente, realizar o pagamento do Aporte de Recursos 2 a ser pago a
Concessionaria apos a construcao e disponibilidade da Ponte-Travessia.

Tanto a Contraprestacdo D quanto ao Aporte de Recursos 2 estdo condicionadas a
frui¢do efetiva da Ponte-Travessia pelos Usuarios.

A conclusao da Ponte-Travessia serd validada pela SEINFRA, com o auxilio de
outros 6Orgdos da Administracio Publica do Estado da Bahia, se necessario,
adotando-se os parametros e critérios definidos no Anexo 2 do Contrato de
Concessao — PER.

Resumidamente, a tabela abaixo traz cada Prestacdo Pecunidria ¢ os eventos que
condicionardo os respectivos inicios de pagamento:

Prestacio Pecuniaria: Eventos que condicionardao o inicio do
pagamento da Prestacio Publica:

Contraprestacio A e Primeiro més do terceiro ano, contado a partir
da Data de Assinatura.

Contraprestacio B e Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-
Travessia, com sua fruicao pelos Usuarios.

Contraprestacao C e Reconhecimento: construgdo e disponibilidade
da infraestrutura ¢ da mesoestrutura da Ponte-
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Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste
Contrato.

Pagamento: Disponibilidade efetiva e integral
da Ponte-Travessia, com sua fruicdo pelos
Usuarios.

Contraprestag¢iao D

Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-
Travessia, com sua fruicao pelos Usuarios.

Aporte de Recursos 1

Construgdo e disponibilidade da Infraestrutura e
Mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme
definidas no Anexo 2 deste Contrato.

Notificagdo do Poder Concedente, em até 3
(trés) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da
Data de Assinatura, referente a substituicao da
Contraprestagdo C pelo Aporte de Recursos 1

Aporte de Recursos 2

Construgdo e Disponibilidade efetiva e integral
da Ponte-Travessia, com sua frui¢do pelos
Usuarios.

Notificagdo do Poder Concedente, em até¢ 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir
da Data de Assinatura, referente a substituicao
da Contraprestacio D pelo Aporte de
Recursos 2




