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CONTRATO DE CONCESSAO PATROCINADA

Aos [@] dias do més de [®] de 20[®], pelo presente instrumento, de um lado, na
qualidade de contratante ¢ Concedente:

(1) O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do Estado
da Bahia, doravante denominada “SEINFRA”, integrante da Administracao
Estadual direta, com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrativo da
Bahia, 4* Avenida, n° 440, neste ato representada pelo Secretario Estadual de
Infraestrutura, Sr. [@], [qualificagdo], nomeado pelo Decreto [@], publicado no
Didrio Oficial do Estado de [data], e

de outro lado, na qualidade de “Concessionaria”, doravante assim denominada:

(2) [e], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco],
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF), sob o n° [®], neste ato devidamente representada pelos Srs. [@],
[qualificacao];

Concedente ¢ Concessionaria doravante denominadas, em conjunto, como “Partes” e,
individualmente, como “Parte”.

Na qualidade de intervenientes-anuentes:

(I) A Agéncia Estadual de Regulacio de Servicos Publicos de Energia,
Transportes e Comunicacdes da Bahia, doravante denominada “AGERBA”,
pessoa juridica de direito publico, criada em 19 de maio de 1998, pela Lei
Estadual n.° 7.314 e regulamentada pelo Decreto n.° 7.426, de 31 de agosto de
1998, com sede em Salvador, Estado da Bahia, no Centro Administrativo da
Bahia, 4* Avenida, n° 435, 1° andar, que assume, neste ato, a fungdo de
fiscalizador do presente Contrato, representado pelo seu diretor, Sr. [e],
[qualificagao];

(I) A Agéncia de Fomento do Estado da Bahia S.A. - DESENBAHIA, agéncia de
fomento controlada pelo Estado da Bahia, doravante denominada
“DESENBAHIA”, pessoa juridica de direito privado, constituida como sociedade
anonima de capital fechado, conforme autorizagao da Lei Estadual n® 2.321, de 11
de abril de 1966, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF), sob o n° 15.163.587/0001-27, com sede em Salvador,
Bahia, na Rua Ivone Silveira, n° 213 — Doron, neste ato representada por meio do
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seu Diretor-Presidente, Sr. [®], [qualificagdo] e do seu Diretor de [®], Sr. [@],
[qualificagdo] e

(ITI) O Fundo Garantidor Baiano de Parcerias (“FGBP”), inscrito no CNPJ/MF sob
o n° 18.918.355/0001-20, neste ato representado por sua administradora, a
DESENBAHIA.

CONSIDERANDO QUE

(A) No periodo de /] a /_/ , em atendimento ao art. 10 da Lei
Estadual n° 9.290, de 27 de dezembro de 2004, o Concedente submeteu as
minutas do Edital e do presente Contrato a consulta publica, tendo ainda
publicado no sitio eletronico da SEINFRA os esclarecimentos aos
questionamentos apresentados neste periodo;

(B) Em atendimento ao art. 76 da Lei Estadual n.° 9.433 de 01 de marco de 2005, o
Concedente submeteu as minutas do Edital e do presente Contrato, bem
como dos respectivos anexos, a audiéncia publica, realizada no dia 18 de
janeiro de 2018, no Municipio de Salvador/BA;

(C) O Concedente decidiu delegar a iniciativa privada a operacdo, manutencao e
revitalizagdo, mediante concessdo patrocinada, do Sistema Viario BA-052,
conforme autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;

(D) Em virtude da decisdo mencionada no considerando anterior, o Concedente, de
acordo com as competéncias legais que lhe foram atribuidas pela legislacao
em vigor, realizou a Concorréncia, cujo objeto foi adjudicado a
Concessionaria, em conformidade com ato da Comissdo de Licitacao,
publicado no DOE-BA de [e],

resolvem as Partes celebrar o presente contrato de parceria publico-privada, na
modalidade concessdo patrocinada, que sera regido de acordo com as seguintes
clausulas e condicoes:

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

1. Disposicoes Iniciais

1.1. Definicoes
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1.1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢cdes aqui
estabelecidas, as seguintes defini¢des aplicam-se as respectivas expressoes:

(i) AFILIADA: Pessoa juridica relacionada a outra pessoa juridica como coligada,
por controle societario (seja como controlada ou controladora), ou ainda por se
sujeitarem ao controle comum de outra pessoa, fisica ou juridica.

(ii) AGENTE DE PAGAMENTO: Pessoa designada pelo Concedente que
realizard os pagamentos a Concessionaria das Contraprestacdes Publicas,
mediante a administragdo de uma conta bancaria na qual serdo depositados os
respectivos valores.

(iii) AGERBA: Agéncia Estadual de Regulacdo de Servigos Publicos de Energia,
Transportes ¢ Comunicagdes da Bahia, autarquia, em regime especial, vinculada
a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA).

(iv) ANEXO: Cada um dos documentos anexos ao Contrato.

(v) APORTES DE RECURSOS: Parcelas publicas correspondentes ao Aporte de
Recursos 1 ¢ ao Aporte de Recursos 2, devidas a Concessionaria pelo
Concedente referente aos investimentos em obras relacionadas a construgdo de
Ponte-Travessia, cuja somatoria totaliza R$ 54.397.590,73 (cinquenta e quatro
milhdes, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa reais e setenta ¢
trés centavos).

(vi APORTE DE RECURSOS 1: parcela de R$ 27.732.105,57 (vinte e sete
milhdes, setecentos e trinta e dois mil, cento e cinco Reais e cinquenta e sete
centavos) vinculada a constru¢do e disponibilidade da Infraestrutura e
Mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2, em
substitui¢cdo a Contraprestacio Publica C, ap6s decisdo do Concedente neste
sentido.

(vii) APORTE DE RECURSOS 2: parcela de RS 26.665.485,16 (vinte e seis
milhdes, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco Reais e
dezesseis centavos) vinculada a construcao e disponibilidade integral da Ponte-
Travessia, em substituicio a Contraprestacio Publica D, apos decisdo do
Concedente nesse sentido.

(viii) AUTORIDADE COMPETENTE: A autoridade integrante da estrutura
organica da Administracdo Publica do Estado da Bahia responséavel por apurar
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desvios relativos ao cumprimento deste Contrato e, se necessario, aplicar as
respectivas penalidades nos termos do devido processo legal.

(ixyBENS DA CONCESSAO: Sao todos os bens utilizados na prestagio dos
Servicos ¢ execucdo das Obras, independente de terem sido transferidos a
Concessionaria na Data de Assinatura ou adquiridos, arrendados ou locados
pela Concessionaria ao longo do Prazo da Concessao, observados os termos e
condigdes do Contrato.

(x) BENS REVERSIVEIS: Sio os Bens da Concessio necessarios a continuidade
dos servicos relacionados a Concessao, arrolados no Anexo 8, que serdo
revertidos ao Concedente ao término do Contrato, conforme determinado no
Anexo 8 ¢ a critério do Concedente.

(xi) B3/BM E FBOVESPA: B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcdo, situada no Municipio
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua XV de Novembro n°® 275 responsavel
pela prestacdo de servigos especializados de assessoria técnica e apoio
operacional relativos aos procedimentos necessarios a realizagcdo do certame.

(xii) COMISSAO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS: Comisséo a ser
constituida, por evento, pelas Partes, para solucionar eventuais divergéncias ou
conflitos de interesses, de natureza técnica ou econdmico-financeira, que podera
ser instituida durante todo o Prazo da Concessao.

(xiii) COMISSAO DE GESTAO DO CONTRATO: Comissio, composta
por, no minimo, 3 (trs) membros, constituida pelo Concedente, com a
finalidade de acompanhar a execugdo do Contrato.

(xiv) CONCEDENTE: O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de
Infraestrutura (SEINFRA), cujas atribui¢des estdo delineadas neste Contrato.

(xv) CONCESSAO: Delegagio, por meio de concessdo patrocinada dos
Servicos e Obras, para opera¢do, manutencao e revitalizacdo do Sistema Viario
BA-052, conforme instituida e disciplinada nos termos da Lei Federal n°® 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, e Lei Estadual n° 9.290, de 27 de dezembro de
2004.

(xvi) CONCESSIONARIA: Sociedade de propésito especifico, constituida
pela vencedora da Concorréncia, contratada pelo Concedente para executar a
Concessao.
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(xvii) CONCORRENCIA: Procedimento publico conduzido pelo Concedente
para selecionar, dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa, com base
nos critérios previstos no Edital.

(xviii) CONSELHO GESTOR DE PPP: ¢ o Conselho Gestor do Programa de
Parcerias Publico-Privadas do Estado da Bahia — CGP, criado nos termos da Lei
Estadual n® 9.290, de 27 de dezembro de 2004.

(xix) CONTRAPRESTACAO PUBLICA ANUAL MAXIMA: Valor
maximo de remuneragdo a ser pago anualmente pelo Concedente a
Concessionaria, consistente no somatério dos valores da Contraprest¢ao
Publica A, Contraprestacio Publica B, Contraprestacio Publica C (se
houver) e Contraprestacao Publica D (se houver), na forma do Contrato ¢
seus Anexos.

(xx) CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL MAXIMA: Valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor da Contraprestagdo Publica
Anual Méxima, a ser pago mensalmente pelo Concedente a Concessionaria, na
forma do Contrato e seus Anexos.

(xxi) CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL EFETIVA: Valor
efetivo que sera pago mensalmente a Concessionaria, de acordo com a formula
de célculo prevista na Clausula 17 e no Anexo 3.

(xxii) CONTRAPRESTACAO PUBLICA A: valor mensal devido a
Concessionaria a partir do 3° (terceiro) ano da Concessdo, contado a partir da
Data de Assinatura, em funcdo da operagdo e manutengdo dos trechos
rodoviarios BA-052 e BA-160, composta de parcela fixa e de parcela variavel,
sobre a qual incidira os indices de Desempenho, de acordo com formula de
calculo prevista no Anexo 3.

(xxiii) CONTRAPRESTACAO PUBLICA B: valor mensal devido a
Concessionaria a partir da efetiva construcdo e disponibilidade da Ponte-
Travessia, em funcdo dos servicos de operacdo e manutencdo da Ponte-
Travessia, composta de parcela fixa e de parcela varidvel, sobre a qual incidira
os Indices de Desempenho, de acordo com formula de célculo prevista no
Anexo 3.

(xxiv) CONTRAPRESTACAO PUBLICA C: valor mensal reconhecido
como devido a Concessiondria em fungdo da construgdo da infraestrutura e
mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste
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Contrato, composta exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual ndo incidird
Indices de Desempenho, de acordo com féormula prevista no Anexo 3, a ser
pago quando da disponibilidade efetiva e integral da Ponte-Travessia, com
frui¢do pelos Usuarios.

(Xxv) CONTRAPRESTACAO PUBLICA D: valor mensal devido a
Concessionaria a partir da efetiva construcdo e disponibilidade integral da
Ponte-Travessia, com fruicdo pelos Usuarios, composta exclusivamente por
parcela fixa, sobre a qual nio incidira indices de Desempenho, de acordo com
féormula prevista no Anexo 3.

(xxvi) CONTRAPRESTACOES PUBLICAS: Corresponde & referéncia
conjunta as contraprestacdes pecuniarias devidas pelo Concedente a
Concessionaria na forma do Contrato ¢ seus Anexos, isto ¢, Contraprestacao
Publica Mensal Efetiva, Contraprestacio Publica A, Contraprestagio
Publica B, Contraprestacio Publica C ¢ Contraprestacao Publica D,
conforme definidas neste Contrato.

(xxvii) CONTRATO: Presente contrato de Concessao celebrado entre
Concedente ¢ a Concessionaria, que sera regido pelas leis do Estado da Bahia e
da Republica Federativa do Brasil.

(xxviiiij CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTE DE PAGAMENTO:
Contrato que estabelece o mecanismo de pagamento das Contraprestacoes
Publicas a Concessionaria, na forma da Lei Estadual n° 11.477, de 01 de julho
de 2009 e suas alteragdes, bem como outros pagamentos eventualmente devidos
a Concessionaria, celebrado entre o Agente de Pagamento, o Concedente, a
DESENBAHIA e o Banco do Brasil S.A., com a adesdo da Concessionaria.

(xxix) CONTROLADA: Pessoa juridica ou fundo de investimento na qual a
Controladora, diretamente ou através de outras controladas, ¢ titular de direitos
de so6cio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderancia nas

deliberacdes sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores, nos
termos do §2° do art. 243 da Lei Federal n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(xxx) CONTROLADORA: Pessoa ou fundo de investimento, que exerce o
poder, ainda que parcial, de influir sobre a administragao, os negodcios, as
operacdes, as atividades, os investimentos ou as diretrizes de outra pessoa, seja
direta ou indiretamente, por intermédio de qualquer participag@o societéria, por
contrato ou por qualquer outra forma.
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(xxxi) CONTROLE: O poder, detido por pessoa ou grupos de pessoas
vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou
indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente,
direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes sociais e eleger
a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa juridica, e (ii)
efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de 6rgaos
de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
complementar, conforme o artigo 116, da Lei Federal n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

(xxxii) CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO: Documento a ser
apresentado pela Concessionaria e aprovado pelo Concedente que detalha os
marcos temporais da Concessao, notadamente os prazos de inicio e término de
cada etapa das Obras ¢ Servicos no Sistema Viirio BA-052 ¢ da Ponte-
Travessia, a serem observados pela Concessionaria e pelo Concedente.

(xxxiii) DATA DE ASSINATURA: A data em que o Contrato sera assinado
entre o Concedente ¢ a Concessionaria, a partir da qual todas as suas clausulas
tornar-se-ao plenamente vigentes em relagao as Partes e terd inicio o Prazo da
Concessio.

(xxxiv) DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA: Decreto editado pelo
Governador do Estado da Bahia, declarando a utilidade publica das areas
necessarias para a implantacdo do objeto da presente Concessio, para fins de
desapropriagdo ou servidao administrativa.

(Xxxv) DESENBAHIA: Agéncia de Fomento do Estado da Bahia S.A.,
instituida pela Lei Estadual n® 7.133, de 21 de julho de 1997.

(xxxvi)  DOE: Diario Oficial do Estado da Bahia.

(xxxvii) EDITAL: O Edital de Concorréncia n° [e]/20[®] ¢ todos os scus
Anexos.

(xxxviii) FPE: O Fundo de Participacdo dos Estados, instrumento contabil
utilizado para as transferéncias constitucionais obrigatorias

(xxxix) FLUXO DE CAIXA MARGINAL: A projecdo da variagdo no

desempenho da conta caixa da Concessionaria, medindo a influéncia de
alteracoes das atividades de operagdes, investimentos e financiamentos
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decorrentes de um determinado evento sobre o comportamento do caixa da
Concessionaria, nas hipoteses expressamente estabelecidas no Contrato.

(x) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: A garantia do fiel
cumprimento das obrigacdes do Contrato, a ser mantida pela Concessionaria
em favor do Concedente, nos montantes e nos termos definidos na Clausula 27.

(xli) GARANTIA PUBLICA: A(s) garantia(s) outorgada(s) pelo
Concedente a Concessionaria para assegurar o cumprimento de suas
obrigacdes decorrentes do Contrato, nos termos da Clausula 28.

(xlii) INDICE DE DESEMPENHO: A nota obtida segundo o conjunto de
parametros medidores da qualidade e disponibilidade dos Servigos prestados,
que contribuirdo para determinar o valor da Contraprestacao Publica Mensal
Efetiva, na forma do Anexo 3.

(xliii) INSTITUICOES FINANCEIRAS DE PRIMEIRA LINHA: bancos
comerciais, bancos de desenvolvimento, agéncias multilaterais, agéncias de
crédito a exportagdo, agentes fiducidrios, administradores de fundos ou outras
entidades que concedam financiamento a Concessionaria ou representem partes
credoras em uma operagdo de financiamento a Concessionaria classificado
entre os 50 maiores, pelo critério de ativo total menos intermediagdo, conforme
relatorio emitido trimestralmente pelo Banco Central do Brasil.

(xliv) IPCA/IBGE: Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, ou outro
que venha a substitui-lo na hipotese de sua extingao.

(x1v) NIVEL DE SERVICO: descricdo das condi¢des de funcionamento de
uma determinada infraestrutura rodoviaria, com base no método preconizado no
HCM (Highway Capacity Manual, 2010).

(xlvi) OBRAS: Atividades relacionadas aos procedimentos de manutengdo e
revitalizagdo do Sistema Viario da BA-052, e construcdo de Ponte-Travessia
sobre o Rio Sao Francisco entre os Municipios baianos de Xique-Xique e Barra,
incluindo a elaboracdo dos projetos de engenharia correlatos, conforme descrito
no Anexo 2 da Minuta do Contrato.

(xlvii) PADROES DE DESEMPENHO DO IFC: diretrizes para orientar a
identificacdo, mitigagdo e gerenciamento de riscos e impactos relacionados a
determinado projeto com o proposito de viabiliza-lo de maneira sustentavel.
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(xlviii) PARTES: O Concedente ¢ a Concessionaria.

(xlix) PARTES RELACIONADAS: Com relagao a Concessionaria, qualquer
pessoa Controladora, Controlada ou Coligada.

() PER: Programa de Exploracao Rodoviaria constante do Anexo 2, que abrange
todas as condigdes, metas, critérios, requisitos, intervengdes obrigatorias,
especificagdes minimas e cronogramas de execucdo que determinam as
obrigacoes da Concessionaria.

(liy) PONTE-TRAVESSIA: Ponte-travessia sobre o Rio Sdo Francisco entre os
Municipios de Xique-Xique ¢ Barra.

(lii) PRAZO DA CONCESSAO: O prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da
Data de Assinatura.

(liii) PROPOSTA ECONOMICA: Valor da Contrapresta¢io Publica
Anual Maxima ofertada pela Concessionaria na Concorréncia.

(liv) RECEITAS EXTRAORDINARIAS: Quaisquer receitas
complementares, alternativas ou acessorias a Contraprestacio Publica Mensal
Efetiva, bem como as provenientes de projetos associados a Concessio.

(Iv)REVISAO ORDINARIA: Revisio do Contrato, a ser realizada no 7°
(sétimo) e 14° (décimo quarto) ano da Concessdao, a partir da Data de
Assinatura, com o escopo de adaptar os Indices de Desempenho, plano de
investimentos, plano de seguros, garantias e quaisquer condigdes da
CONCESSAO as modificacdes que tenham sido percebidas neste periodo, a fim
de recompor o seu equilibrio econdmico-financeiro, conforme disposto na
Clausula 21 deste Contrato.

(Ivi) SERVICOS: Servicos de operagdo, manutengdo e revitalizacdo a serem
realizados pela Concessionaria no Sistema Viario BA-052, nos termos
descritos no Anexo 2.

(Ivii) SISTEMA VIARIO BA-052: E o empreendimento objeto das Obras ¢
dos Servicos outorgados a Concessionaria, compreendido pelos seguintes
trechos rodoviarios:

e Rodovia BA-052 (461,1 km), com inicio no entroncamento com a BR-116 ¢
fim no entroncamento com a BA-160, no km 316 desta, dentro da area
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urbana do Municipio de Xique-Xique.

e Rodovia BA-160 (85,5 km), com inicio no entroncamento com a BA-052 ¢
fim no trecho 9.000/BA-160 do Sistema Estadual Rodoviario da Babhia,
apéndice de ligagao com a BA-161, até¢ a margem do Rio Sao Francisco.

e Ponte-travessia sobre o Rio Sdo Francisco que interligara os Municipios de
Xique-Xique e Barra (1,04 km), ambos localizados no Estado da Babhia.

(Iviii) TARIFA DE PEDAGIO: O valor a ser cobrado dos Usudrios dos
Servicos, de acordo com a estrutura tarifaria prevista na Clausula 16, o qual
integra parcela da remuneragdao da Concessionaria e podera ser cobrado no
trecho da Ponte-Travessia e eventuais novas Pracas, que possam existir, a
pedido da Concessionaria e validada pelo Concedente, incorporado o reajuste
previsto na Clausula 19 e eventuais revisdes extraordinarias, nos termos da
Cléusula 22.

(lix) USUARIOS: Pessoas fisicas ou juridicas que fagam uso direto do Sistema
Viario BA-052.

(Ix) VEICULOS EQUIVALENTES: Fluxo de trafego obtido pela ponderagdo do fluxo de
cada categoria veicular pelos respectivos multiplicadores tarifarios, em fungdo dos

numeros de eixos, constantes no Anexo 2

(Ixi) VICIO OCULTO: defeito material no bem da concessio que nio
poderia ter sido descoberto em condigdes normais através de ensaios ou
inspegdes técnicas realizadas com metodologia reconhecida. .

1.2. Interpretacio

1.2.1. Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacao:

(1) As defini¢des do Contrato serdo igualmente aplicadas nas formas
singular e plural;

(i1) Referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem
incluir eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as
Partes;

(ii1) Os titulos dos capitulos e das clausulas do Contrato e dos Anexos

nao devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretagao.
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(iv) No caso de divergéncia entre o Contrato ¢ os Anexos, prevalecera
o disposto no Contrato.

(v) No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo aqueles
emitidos pelo Concedente; ¢

(vi) No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo
Concedente, prevalecera aquele de data mais recente.

1.3. Anexos

1.3.1

Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos e
respectivos Apéndices relacionados nesta cldusula:

(1) Anexo 1: Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens;

(i1) Anexo 2: Programa de Exploragdo Rodoviaria (PER);

(1i1) Anexo 3: Célculo das Contraprestacdes Publicas ¢ Indices de
Desempenho;

(iv) Anexo 4: Modelo de Fianca Bancaria;

(v) Anexo 5: Modelo de Seguro-Garantia;

(vi) Anexo 6: Composicdo societaria e atos constitutivos da
Concessionaria;

(vii) Anexo 7: Garantia Publica: Contrato de Nomeacao de Agente de

Pagamento e Administracdo de Contas e Termo de Adesdo;

(viii) Anexo 8: Lista de Bens Reversiveis;

(ix) Anexo 9: Diretrizes Ambientais aplicaveis a Concessao

(x) Anexo 10: Cronograma de Pagamento das Contraprestacdes
Publicas

CAPiTULO II — DA CONCESSAO PATROCINADA
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2. Objeto do Contrato

2.1 O objeto deste Contrato ¢ a delegacgdo, por meio de parceria publico-privada, na
modalidade de concessdo patrocinada, das Obras ¢ dos Servicos necessarios para a
operacdo, manutengao e revitalizagdo do Sistema Viario BA-052.

2.2 A Concessionaria ¢ integralmente responsavel pela aquisi¢cao e disponibilizagao
de todo e qualquer insumo, bem, equipamento ou material necessarios a consecugdo das
obrigagoes referidas na subclausula acima.

3. Prazo da Concessao

3.1 O Prazo da Concessao sera de 20 (vinte) anos contados a partir da Data de
Assinatura.

3.2 A partir da Data de Assinatura at¢ a extincdo da Concessdo, sera de
responsabilidade exclusiva da Concessionaria a prestacio de Servicos adequados,
mediante a execucdo das obras que sejam necessarias a operacdo da Concessio e outras
atividades especificadas neste Contrato.

3.3 O contrato podera ser extinto antecipadamente quando da eventual verificacdo,
no 18° (décimo oitavo) més contado da Data de Assinatura, da inviabilidade da
contratacdo do(s) financiamento(s) de longo-prazo pela Concessionaria em razdo de
motivada ndo-aceitagdo da Garantia Publica prevista neste Contrato por parte das
Instituicoes Financeiras de Primeira Linha, nos casos em que seja(m) essencial(is)
para a continuidade da Concessao.

3.3.1 A hipdtese prevista nesta subcldusula 3.3 ndo sera aplicada caso a
Concessionaria demonstre que a sua estrutura financeira prescinde da obtencdo
de financiamento(s) de longo prazo.

3.3.2 A justificativa de ndo-aceitacdo da Garantia Publica que motive a
extingdo antecipada da Concessao devera ser fundamentada apos consulta a, no
minimo, 5 (cinco) Instituicoes Financeiras de Primeira Linha.

333 Caso a Concessionaria deseje realizar o(s) financiamento(s) de longo-
prazo com outras modalidades de garantia, excetuando-se a Garantia Publica,
ou por meio de outra estrutura financeira, podera fazé-lo, sem que essa clausula
tenha efeitos, devendo, para tanto, apresentar justificativa prévia ao
Concedente.
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3.34 O prazo para verificagdo acerca da contratagao do(s) financiamento(s) de
longo-prazo podera ser revisto, em comum acordo entre as Partes, por meio de
termo aditivo a ser celebrado entre as Partes.

3.3.5 A necessidade de contratacao do(s) financiamento(s) de longo prazo nao
exime a Concessionaria de cumprir com as suas obrigacdes contratuais,

notadamente aquelas relacionadas a prestagdo dos Servicos e execucao das
Obras, nos termos do PER.

3.3.6 Na hipotese de extingdo antecipada prevista nesta Clausula, a
Concessionaria tera direito ao ressarcimento dos custos comprovadamente
incorridos, nos mesmos termos dos casos de caducidade, conforme Clausula 37
do Contrato.

3.3.7 Caso seja identificado algum prejuizo ao Concedente decorrente da
extingdo antecipada prevista nesta Clausula, o valor de tais prejuizos,
devidamente apurado e comprovado pelo Concedente, sera subtraido do valor
relativo ao ressarcimento devido a Concessionaria, previsto na subcldusula
3.3.5 acima.

3.3.8 Na hipotese dos prejuizos identificados ao Concedente serem superiores
ao valor de ressarcimento a Concessionaria, conforme Subcldusulas 3.3.5 e
3.3.6 acima, fica assegurado ao Concedente o direito de executar a Garantia de
Execucio, prevista na Clausula 27 deste Contrato, até¢ o limite necessario a
quitacdo de tais prejuizos, observado o direito da Concessionaria de se
manifestar previamente a execugdo da Garantia de Execucio.

Ressalvado o disposto na subclausula 25.9.2 e observado o disposto no artigo art.

4° da Lei Estadual n° 9.290 de 27 de dezembro de 2004, o Prazo da Concessiao podera

Ser

prorrogado uma ou mais vezes até o limite de 35 (trinta e cinco) anos, mediante ato

justificado do Concedente, lastreado no interesse publico.

34.1 A Concessionaria devera manifestar seu interesse na prorrogacdo da
vigéncia contratual em até 18 (dezoito) meses do encerramento da Concessao.
3.4.2 A manifestagdo de interesse prevista na subclausula anterior devera ser
acompanhada de estudos técnicos que demonstrem o custo-beneficio da

prorrogacao e a viabilidade economico-financeira de sua realizacao.

343 O Concedente envidara seus melhores esforcos para decidir a respeito da
prorrogacao no prazo maximo de 6 (seis) meses, a contar da entrega dos estudos
técnicos previstos na subclausula 3.4.1.
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3.44 As Partes poderdo rever as condi¢des de execug¢dao do Contrato com o
objetivo de adequa-las as exigéncias legais, bem como as necessidades técnicas
e socio-econdmicas existentes por ocasiao da prorrogacgao.

4. Bens da Concessao
4.1 Sao bens que integram a Concessao aqueles que:
@) pertencam ao Concedente ¢ sejam cedidos para uso da Concessionaria;

(ii) pertencam a Concessiondria ou sejam por esta adquiridos, construidos ou
utilizados com o objetivo de executar o presente Contrato; ¢

(iii) pertengam ao Concedente e sejam abrigados sob mera guarda da
Concessionaria.

4.2 Assuncao do Sistema Viario BA-052

4.2.1 A Concessionaria declara que tem pleno conhecimento da natureza e das
condi¢gdes dos Bens da Concessio que lhe serdo transferidos pelo Concedente
na Data da Assinatura para com os quais assume a responsabilidade de guarda,
manutencado e vigilancia durante todo o Prazo da Concessao.

4.3 Restricoes a Alienacao

4.3.1 A alienacdo ou transferéncia de posse dos Bens da Concessdo somente
serd permitida quando nao comprometer a continuidade dos servigos prestados e
desde que a Concessionaria proceda a sua imediata substituicao por outros com
condicdes de operacdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos
substituidos.

4.3.2 Nos dois ultimos anos do Prazo de Concessao fica vedada a alienagdo
dos Bens Reversiveis sem a prévia e expressa autorizagao do Concedente.

4.4 Amortiza¢ao dos Bens da Concessiao

4.4.1 O valor de todos os Bens da Concessao ou investimentos neles
realizados deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados pela
Concessionaria no Prazo da Concessio, de acordo com os termos da
legislagdo vigente.
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4.5 Regime de bens no advento do termo contratual

4.5.1 O Concedente realizara, em até 2 (dois) anos antes da data prevista para
o advento do termo contratual, fiscalizacdo detalhada para avaliar as condi¢des
do Bens Reversiveis, inclusive em relagio ao cumprimento dos Indices de
Desempenho definidos no Anexo 3.

4.5.2 O Concedente realizara, em até 2 (dois) anos antes do advento do termo
contratual, fiscalizagdo detalhada para avaliar a condicao do pavimento de cada
um dos trechos do Sistema Vidrio BA-052, a fim de determinar se os Indices
de Desempenho indicados na Secdo [®] do PER estdo sendo mantidos, sob
pena de aplicacdo de penalidades a Concessionaria em caso de
descumprimento, na forma deste Contrato.

CAPITULO III — DAS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES

5. Autorizacoes Governamentais

5.1 Nos termos da Carta INEMA CT. ATEND N° 00122/2015, datada de 16 de
setembro de 2015, as Obras desta Concessdo referentes as atividades de
recuperagao de trechos rodoviarios sdo isentas de licenciamento ambiental.

5.1.1 A isen¢do do licenciamento ambiental prevista na subclasula 5.1 nao
exime a Concessiondria do cumprimento de normas e padroes ambientais ¢ da
fiscalizagdo exercida pelos orgdos competentes, nem da obtencdo de licengas e
autorizacdes ambientais das dreas de ocorréncias tais como jazidas, canteiros de
obras, usinas, captacdao de dgua, pedreiras, dentre outras atividades relacionadas as
Obras que ndo estejam abrangidas pela carta referida no item 5.1 acima.

5.2 A Concessionaria devera:

5.2.1 Quando exigido pelos o¢rgdos ambientais, obter todas as licengas,
permissdes e autorizagdes necessarias as Obras de carater obrigatorio constantes
do PER, em especial para as estruturas auxiliares ou de apoio para execucgao da
Ponte-Travessia.

5.2.1.1 Especificamente quanto as Obras de carater obrigatdrio
constantes do PER, a Concessionaria deverda requerer o
licenciamento ambiental com, no minimo, 6 (seis) meses de
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antecedéncia do inicio do prazo de cumprimento das Obras, sem o
que serd a unica responsavel pelo atraso na emissdo das licencas
ambientais pertinentes.

5.2.1.2 Caso a Concessionaria contrate ou subcontrate servicos
que incluam a elaboracdo de estudos ambientais inerentes ao processo
de licenciamento e execucao de atividades socioambientais associadas
as obras de carater obrigatério constantes do PER a mesma devera
gerenciar as atividades contratadas de forma a garantir que todas as
providéncias exigidas pelos Orgdos competentes, nos termos da
legislagdo vigente, para a obtencdo das licencas, permissdes e
autorizacdes necessarias sejam cumpridas.

5.2.2 Cumprir com todas as providéncias exigidas pelos 6rgdos competentes,
nos termos da legislacdo vigente, para a obtencdo das licencas, permissodes e
autorizacdes necessarias ao pleno exercicio das atividades objeto da Concessao,
arcando com as despesas e custos correspondentes.

5.3 A demora na obtencao de licencas ambientais ndo acarretara responsabilizacdo da
Concessionaria, desde que esta tenha cumprido as exigéncias pertinentes que lhe
cabem no procedimento de obtencao de licencas, em especial quanto ao protocolo
do requerimento, que deve estar completo e acompanhado de todos os
documentos necessarios ao seu processamento, de modo que o fato que der causa
ao atraso ndo pode ser-lhe imputado.

6. Desapropriacoes, Imposicoes Administrativas, Desocupacoes de Faixa de
Dominio e Reassentamento

6.1 Desapropriacdes e Imposicdes Administrativas

6.1.1 A Concessionaria devera efetuar as desapropriagdes, instituir as
servidoes administrativas, promover ocupacdo provisdria ou requisi¢ao
temporaria de bens iméveis necessarios a realizagdo dos Servicos ¢ Obras
objeto desta Concessdao, as suas expensas € sob sua responsabilidade, com
obediéncia as disposi¢des da legislagdo aplicavel.

6.1.2 O Concedente devera providenciar a Declaragao de Utilidade Publica
para que a Concessionaria conduza as desapropriacdes das areas necessarias a
exploragdo dos Servicos e a realizagdo das Obras e realizagdo dos
investimentos integrantes do objeto da Concessao.
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6.1.3 E obrigagdo da Concessionaria a realizagdo dos investimentos,
pagamentos, custos e despesas decorrentes da execu¢do dos atos referidos nos
itens anteriores, seja por via consensual ou por intermédio de agdes judiciais.

6.1.4 A Concessionaria devera envidar esforgcos para com os proprietarios ou
possuidores, objetivando promover, de forma amigavel, a liberacdo das areas

destinadas a execu¢dao das Obras e Servicos, minimizando na medida do
possivel a necessidade de aquisicdo compulsoéria via desapropriagao.

6.1.5 O pagamento, pela Concessionaria, ao terceiro removido, desapropriado
ou cuja propriedade foi gravada por serviddo ou limitacdo administrativa ou,
ainda, provisoriamente ocupada para os fins previstos no presente Contrato,
quando realizado pela via privada, isto €, por acordo entre a Concessionaria ¢ o
terceiro indicado, fica sujeito a prévia aprovagdo e homologacdo do seu valor
pelo Concedente, com a apresentacdo, pela Concessionaria, de laudo de
avaliacdo subscrito por perito especializado contratado especificamente para
essa finalidade, observados os parametros de avaliacdo da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.

6.1.6 Eventuais atrasos nas providéncias de desapropriacdes e serviddes a
cargo do Concedente ndo acarretard a responsabilizagdo da Concessionaria e
poderé ensejar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato,
nos termos da Clausula 25.

6.1.7 Para os fins desta subcldusula, a Concessionaria nao sera responsavel
por eventuais prejuizos ou descumprimento de cldusulas contratuais ocasionados
pelo atraso do Concedente nas providéncias para declaragdo de utilidade
publica, bem assim naqueles atos que demandem o exercicio do poder de
policia, exclusivo da Administragdo Publica.

6.1.8 A Concessionaria devera manter, ao longo da vigéncia da Concessao, a
integridade das dareas desocupadas, inclusive adotando as providéncias
necessarias a sua desocupacado se e quando invadida por terceiros, com o auxilio
da policia e do Poder Judiciario, quando e se for o caso.

6.2 Desocupacoes da faixa de dominio

6.2.1 A Concessionaria devera manter, ao longo do Prazo da Concessiao, a
integridade da faixa de dominio do Sistema Viario BA-052, inclusive adotando
as providéncias necessarias a sua desocupacdo se e quando invadida por
terceiros, com o auxilio da policia e do Poder Judiciario, quando e se for o caso.
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6.2.2 A Concessionaria n3o ¢ responsavel por remover ocupagdes ja
existentes a época da Data de Assinatura, exceto nas localidades e segmentos
do Sistema Viario BA-052 em que tal desocupacdo seja necessdria para
viabilizar a execugdo de Obras e Servigos, observados os parametros de
seguranga viaria definidos na legislacao.

6.2.3 Para cumprimento das obrigagdes previstas nas clausulas 6.2.1 ¢ 6.2.2
acima, caberd a Concessionaria apresentar ao Concedente a delimitagdo da
faixa de dominio do Sistema Viario BA-052, respeitando os limites
estabelecidos no Decreto Estadual n® 12.312/2010, por meio da indicacdo das
areas que deverdo ser efetivamente desapropriadas e regularizadas para garantir
a execu¢do das Obras e prestacdo dos Servicos em conformidade com os
requisitos operacionais ¢ de seguranga previstos na legislagio e nos Anexos
deste Contrato.

6.2.4 A delimitacao da faixa de dominio proposta pela Concessionaria devera
ser validada pela AGERBA para verificagdo de sua conformidade com os
requisitos operacionais e de seguranca previstos na legislagdo, bem como para
apuracao da real necessidade das intervengdes nos trechos sugeridos.

6.2.5 A metragem da faixa de dominio poderd sofrer variagdes ao longo do
Sistema Viario BA-052, a fim de abarcar apenas as areas efetivamente
necessarias a execucdo das Obras e prestacao dos Servicos.

6.2.6 A Concessionaria deverd arcar com todos os custos e despesas
relacionados a execucdo do plano de desocupacdo da faixa de dominio nos
trechos em que notadamente havera a execucdo de Obras e a prestagdo de
Servicos, sem que lhe caiba qualquer indenizag¢ao ou recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro em razao de tais dispéndios.

6.3 Reassentamento

6.3.1 A Concessionaria devera efetuar o reassentamento de familias e
moradores de locais contiguos ao Sistema Viario BA-052, cujo espago seja
necessario a realizacdo dos Servicos e Obras objeto desta Concessao, as
suas expensas ¢ com o apoio de forca policial, se necessario, com
obediéncia as disposi¢des da legislagcdo aplicavel.

6.3.2 A Concessionaria deverd submeter a aprovagdo prévia do Concedente
os seus planos de reassentamento, contendo as acdes necessarias para o
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cumprimento das metas e objetivos da Concessao.

6.3.3 Apo6s a implantagdo de cada plano de reassentamento, a Concessionaria
deverd encaminhar ao Concedente relatdorio que comprove sua correta
execucao.

6.3.4 Eventuais atrasos nas providéncias a cargo do Concedente, relacionadas
aos reassentamentos, ndo acarretardo a responsabilizacio da
Concessionaria e poderdo ensejar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 25.

6.3.5 Para os fins desta subclausula, a Concessionaria ndo serd responsavel
por eventuais prejuizos ou descumprimento de cldusulas contratuais
ocasionados pelo atraso do Concedente nas providéncias acessorias aos
reassentamentos, bem assim naqueles atos que demandem o exercicio do
poder de policia, exclusivo da Administracao Publica.

6.4 Custos com Desapropriacées, Imposi¢oes Administrativas, Desocupag¢oes da
Faixa de Dominio e Reassentamentos

6.4.1 A Concessionaria assumird a obrigacdo de pagamento das despesas
relativas as desapropriagdes amigaveis ou judiciais, imposigoes
administrativas, desocupagdes na faixa de dominio e reassentamentos
necessarios a execugdo do objeto do Contrato até o limite global de R$
1.375.306,00 (um milhdo, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e seis
reais).

6.4.1.1 O valor indicado nesta subclausula serda corrigido
monetariamente por meio da variagio percentual do Indice de Pregos
ao Consumidor Ampliado — IPCA/IBGE, tendo como data base o
més de fevereiro de 2018.

6.4.2 Apés o encerramento das desapropriagdes amigdveis ou judiciais,
imposicoes administrativas, desocupacdes na faixa de dominio e
reassentamentos necessarios a execu¢ao do objeto do Contrato, proceder-
se-a de acordo com o disposto abaixo:

6.4.2.1 Verificado, apo6s concluidas todas as intervengdes
necessarias que os custos ndo atingiram 90% (noventa por cento),
inclusive, do valor indicado na Clausula 6.4.1, serd promovido o
reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato em favor do
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Concedente proporcionalmente ao percentual que esteja abaixo dos
90% (noventa por cento), por meio da neutralizagdo de Fluxo de
Caixa Marginal, conforme disposto na clausula 25.8 deste
Contrato.

6.4.2.2 Verificada a variagdo do custo entre 90% (noventa por
cento), exclusive, e 110% (cento e dez por cento), inclusive, do
limite global referido na Clausula 6.4.1, ndo serd objeto nem de
ressarcimento nem de reequilibrio econdmico-financeiro entre as
Partes.

6.4.2.3 Verificado custo adicional entre 110% (cento e dez por
cento), exclusive, e 120% (cento e vinte por cento), inclusive, do
limite global referido na Clausula 6.4.1, ensejara ressarcimento a
Concessionaria de 50% (cinquenta por cento) do valor excedente
entre 110% (cento e dez por cento), exclusive, e 120% (cento e vinte
por cento), inclusive, por meio da neutralizagdo do Fluxo de Caixa
Marginal, conforme disposto na clausula 25.8 deste Contrato,
observado o disposto na subclausula 6.4.2.4 abaixo.

6.4.2.4 Verificado custo adicional que esteja acima de 120%
(cento e vinte por cento), exclusive, do limite global referido na
Clausula 6.4.1, ensejard a recomposicao do equilibrio econdomico-
financeiro do Contrato proporcionalmente ao percentual excedente
que esteja acima dos 120 (cento e vinte por cento), cumulativamente
a recomposi¢do prevista na subclausula 6.4.2.3, com calculos a
serem realizados de forma apartada para cada uma das
recomposi¢des contratuais, sendo que para ambos os casos proceder-
se-4 por meio da neutralizagdo de Fluxo de Caixa Marginal,
conforme disposto na cldusula 25.8 deste Contrato.

6.4.3 Eventuais valores a serem ressarcidos a Concessionaria, conforme
disposto nas subclausulas 6.4.2.3 e 6.4.2.4, serdo pagos em doze parcelas
iguais, mensais € consecutivas, a serem adimplidas juntamente com as
Contraprestacoes Publicas Mensais Efetivas subsequentes, vencendo-se a
primeira parcela até o 30° (trigésimo) dia util contado a partir do término do
periodo de apuragao dos valores dispendidos.

7. Financiamento
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71 A Concessionaria ¢ a unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos

financiamentos necessarios a operagdo da Concessao, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

7.2 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente coOpia autenticada dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteragoes
a esses instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da data de sua assinatura e emissao,
conforme o caso.

7.3 Quando da contratacdo de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da
realizagdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza (inclusive, mas ndo se
limitando, a emissdo de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em
Direitos Creditorios-FIDC, etc.), a Concessionaria devera prever expressamente e
garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo do financiador ou do estruturador
da operagdo de comunicar imediatamente ao Concedente o descumprimento de qualquer
obrigacdo contratual (covenant) estabelecida entre o financiador/estruturador e a
Concessionaria, que possa ocasionar a execucao de garantias ou a intervengdo nos
contratos de financiamento.

74  Competira ao Concedente informar aos financiadores e estruturadores das
operacdes referidas na subclausula anterior, concomitantemente a comunicacao para a
propria Concessionaria, sobre quaisquer eventuais descumprimentos do Contrato pela
Concessionaria.

7.4.1 Para atendimento desta subclausula, a Concessionaria devera fornecer ao
Concedente os contatos de todos os financiadores e estruturadores de
operacdes com quem tenha contratado operagdes de financiamento.

7.4.2 Serdo passiveis de comunicacdo, nos termos desta subclausula 7.4, apenas
aquelas infracdes que possam acarretar a declaracdo de caducidade do
Contrato.

7.5 A Concessionaria nao podera invocar qualquer disposicao, clausula ou condi¢ao
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para
eximir-se, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas no Contrato.

7.6 A Concessionaria poderd dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta cldusula os direitos emergentes da Concessdo, tais como as receitas da
Contraprestacao Publica Mensal Efetiva, eventuais receitas acessorias ou alternativas e
as receitas decorrente do pagamento de Tarifa de Pedagio pelos Usuarios, desde que nao
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comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execugdo dos investimentos ¢ dos

servicos objeto da Concessao.

7.6.1 Nos casos em que a contratacao de financiamento, a emissao de titulos de

divida ou a realizacdo de operagdo de divida de qualquer outra natureza
tiverem por objetivo o custeio de bens reversiveis, a Concessionaria podera
dar em garantia, além das receitas mencionadas na clausula 7.6, os recursos
transferidos pelo Concedente a titulo de Aporte de Recursos.

7.7 A Concessionaria podera empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao financiador, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a
percepcao (i) das Tarifas de Pedagio; (i1) da Contraprestacio Publica Mensal Efetiva;
(ii1) das Receitas Extraordinarias e (iv) das indenizagdes devidas a Concessionaria em
virtude do Contrato.

7.7.1 Nos casos em que a contratacao de financiamento, a emissao de titulos de

divida ou a realizacdo de operagdo de divida de qualquer outra natureza
tiverem por objetivo o custeio de Bens Reversiveis, a Concessionaria podera
empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente ao
financiador, conforme os limites ¢ os requisitos legais, além das receitas
mencionadas na cldusula 7.7, os recursos transferidos pelo Concedente a
titulo de Aporte de Recursos.

7.8 E vedado a Concessionaria:

(i)

(ii)

conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas,
exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos,
reducdo do capital, pagamentos de juros sobre capital proprio e/ou
pagamentos pela contratacdo de servicos celebrada em condig¢des equitativas
de mercado; e

prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
Partes Relacionadas e/ou terceiros.

7.8.1 Cabera a Concessionaria apresentar comprovagdo ao Concedente e

financiadores, concomitantemente a contratacdo com Partes Relacionadas, de
que tal contratagdo ocorreu em condigdes equitativas de mercado.

7.8.2 A AGERBA validard a comprovacdo das condigdes equitativas de

mercado realizada pela Concessionaria.
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Servicos e Obras

8.1 Diretrizes Gerais de Execucao dos Servicos e das Obras durante o Prazo da
Concessao

8.1.1 E obrigagdo da Concessionaria a execucio das Obras e dos Servigos
necessarios a execucao do Contrato, por si ou por meio de terceiros, por sua
conta e risco, com integral atendimento aos indices de Desempenho ¢
demais exigéncias estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

8.1.1.1 A Concessionaria devera realizar todas as demais obras e
intervengdes necessarias, ainda que ndo classificadas como
obrigatérias, quando necessarias ao cumprimento dos Indices de
Desempenho.

8.1.1.2 Eventual antecipacdo da disponibilidade da Ponte-
Travessia por parte da Concessionaria, em cronograma diverso
daquele previsto no Anexo 2 deste Contrato, dependera de prévia
autorizacdo por escrito do Concedente, nos termos da Clausula
21.5.6.

8.1.2 A Concessionaria devera também implantar, em prazo maximo de 1 (um)
ano contado da Data de Assinatura, um sistema de gestdo de qualidade para
todas as obras e servigos necessarios ao cumprimento do objeto do Contrato,
com base na Norma NB-9004, da ABNT, equivalente a Norma ISO 9004 da
“International Standards Organization” e suas atualizagdes.

8.1.2.1 O sistema de gestdo de qualidade a ser implantado pela
Concessionaria sera permanentemente acompanhado pela AGERBA
e devera contemplar o “Manual e Qualidade” especificado na Norma
NB-9004, incluindo medidas que assegurem um processo continuo de
atualizacdo técnica e tecnologica de produtos e servigos, bem como o
desenvolvimento de recursos humanos.

8.1.3 Sdo indicativas todas as solugdes, especificacdes de equipamentos,
materiais € métodos referidas no Anexo 2 para execucao dos Servigos ¢ das
Obras, obrigatorias ou condicionadas, cabendo a Concessionaria optar por
aquelas que julgar mais adequadas, desde que assegurado o cumprimento dos
Indices de Desempenho ¢ demais especificagdes minimas no Anexo 2.
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8.1.4 A Concessionaria declara e garante ao Concedente a qualidade dos
projetos, da execu¢do e da manutencdo das obras e dos servigos objeto da
Concessao.

8.1.5 A Concessiondria assume total responsabilidade pela elaboragdo e
execu¢do de projetos, bem como pela execugdo de obras e servicos em
desconformidade com o Contrato e especificagdes minimas nele
estabelecidas, assim como inobservancia dos Indices de Desempenho.

8.1.6 O Concedente se obriga a rescindir, em até 30 (trinta) dias contados da
Data de Assinatura, todos os contratos referentes a Obras ¢ Servicos no
Sistema Viario BA-052, objetos deste Contrato, que estejam em vigor na
data de assinatura do Contrato, devendo a Concessionaria providenciar a
contratacdo ou prestar diretamente, as suas expensas, das atividades que
devem ser mantidas para a adequada operacao do Sistema Viario BA-052.

8.2  As Obras ¢ Servicos executados serdo recebidos pelo Concedente, conforme
procedimento previsto abaixo:

8.2.1 O Concedente rejeitara, no todo ou em parte, a obra ou o servigo
executado em desconformidade com as clausulas desse Contrato, scus
Anexos, a regulamentagado aplicavel ou as normas técnicas da ABNT.

8.2.2 O recebimento provisorio ou definitivo das obras e/ou servigos nao exclui
a responsabilidade exclusiva da Concessionaria, sobretudo com relagdo as
condi¢des de seguranca ou de qualidade, e tampouco exime ou diminui a sua
responsabilidade pelo cumprimento das obrigagdes assumidas no Contrato.

83 A Concessionaria sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir as suas expensas € nos prazos fixados pelo Concedente, as obras e servigos
pertinentes a Concessao em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes.

8.3.1 O Concedente podera exigir que a Concessionaria apresente um plano de
acdo visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer
Obra ou Servico prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta
pertinente a Concessdo, em prazo a ser estabelecido pelo Concedente.

8.3.2 Em caso de omissdo da Concessionaria quanto a obrigagdo prevista nesta

subcléusula, ao Concedente ¢ facultado se valer da Garantia de Execucio
do Contrato para remediar os vicios, defeitos ou incorre¢des identificadas.
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8.4 Comprovacio ao Concedente
8.4.1 A Concessionaria devera comprovar ao Concedente:

(1) a conclusdo de cada uma das Obras de carater obrigatdrio previstas no
Cronograma de Implantacio, ¢

(i1) os Indices de Desempenho e demais especificagdes técnicas minimas.
8.5 Intervencoes na Faixa de Dominio

8.5.1 A Concessionaria fica autorizada a explorar Receitas Extraordinarias na
extensdo da faixa de dominio.

8.5.1.1 A Concessionaria ndo sera responsavel por garantir o livre
acesso ¢ passagem de terceiros, na forma da subclausula 8.5.1, nos
trechos do Sistema Viario BA-052 em que a faixa de dominio estiver
ocupada por terceiros, observado o disposto na subclausula 6.2.

8.5.2 A implantagdo, exploragdo e operagdo da infraestrutura relacionada aos
cabos de fibra dptica por terceiros deverd ser realizada em conformidade com
a regulamentacgao aplicavel.

8.5.3 A Concessionaria podera estabelecer restricdes quanto aos horarios e a
forma de implantacdo e manutencdo da infraestrutura de fibra Optica por
terceiros contanto que submeta tais restricdes a prévia aprovagdo do
Concedente ¢ notifique o terceiro interessado com no minimo 30 (trinta) dias
de antecedéncia, a contar da data em que foi feito a solicitacido de
implementag¢do e/ou manutencio pela empresa exploradora de infraestrutura
de fibra optica.

9. Declaracoes

9.1 A Concessionaria declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as
informagdes necessarias para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

9.2 A Concessionaria nio sera de qualquer maneira liberada de suas obrigacdes
contratuais, tampouco terd direito a ser indenizada pelo Concedente, em razdo de
qualquer informacdo incorreta ou insuficiente que lhe foi fornecida pelo Concedente,
ou por qualquer outra fonte, reconhecendo que ¢ sua obrigacdo realizar os
levantamentos para a verificacdo da adequacdo e da precisdo de qualquer informagao

28



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA ESTADO DA BAHIA
B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

que lhe foi fornecida, salvo nos casos expressamente previstos no Edital, Contrato e
Anexos.

9.3 A Concessionaria declara ter conhecimento de que estara obrigada a obter e
atualizar todas as licengas, autorizacdes e permissdes necessarias a operagao do Sistema
Viario BA-052.

10.  Prestacao de Informacoes

10.1 No Prazo da Concessao, ¢ sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas no
Contrato ou na legislagdo aplicavel, a Concessionaria obriga-se a:

10.1.1 Dar conhecimento imediato ao Concedente de todo e qualquer fato que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento da Concessao,
apresentando, por escrito e no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
ocorréncia, relatorio detalhado com as medidas tomadas para sanar o
problema, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos;

10.1.2 Apresentar ao Concedente, no prazo por ele estabelecido, informagdes
adicionais ou complementares que este venha formalmente a solicitar;

10.1.3 Apresentar, de acordo com a regulamentagdo do Concedente ¢ na
periodicidade por ele estabelecido, relatério com informagdes detalhadas
sobre:

(i) as estatisticas de trafego e acidentes, com andlise de pontos criticos ¢ medidas
saneadoras implantadas ou pendentes de implantacao;

(ii) o estado de conservagao do Sistema Viario BA-052;

(iii)a qualidade ambiental ao longo do Sistema Viario BA-052, bem como impactos
ambientais decorrentes da execugao das Obras e dos Servicos;

(iv) a execucao das Obras e dos Servicos propriamente ditos;

(v) o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a forma de
realizacdo das obras e da prestagdo dos servigos relacionados ao objeto do
Contrato, os resultados da explora¢do do Sistema Viario BA-052, bem como a
programagao e execugao financeira;

(vi) os Bens da Concessao, incluindo descri¢do do seu estado ¢ valor; e
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(vii) a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e contratual das
contratacdes de terceiros para a execucdo das Obras e dos Servicos.

10.1.4 Apresentar ao Concedente, trimestralmente, suas demonstragdes
financeiras e contdbeis completas correspondentes ao trimestre anterior,
conforme os padroes estabelecidos pela Comissao de Valores Mobilidrios —
CVM.

10.1.5 Apresentar ao Concedente, trimestralmente, relatério com as
reclamagdes dos Usudrios, bem como as respostas fornecidas e as
providéncias adotadas em cada caso.

10.1.6 Apresentar ao Concedente, até 30 de abril de cada ano, as demonstragdes
financeiras completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria
independente, de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e/ou
regulamentacdo do Concedente, com destaque para as seguintes
informagdes, relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano
anterior:

(i) transacoes com Partes Relacionadas;

(ii) depreciacdo e amortizagdo de ativos;

(iii)provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou
administrativas);

(iv) relatorio de administragao;
(v) parecer dos auditores externos e, se existente, do conselho fiscal; e

(vi) declarag¢ao da Concessionaria contendo o valor do seu capital social integralizado
e as alteragdes na sua composicao societaria.

10.1.7 Divulgar em seu sitio eletrdnico as seguintes informagdes durante todo o
Prazo da Concessio:

(i) estatisticas mensais de movimenta¢do de veiculos, por tipo de veiculo
(motocicleta, carro de passeio, caminhdo e dnibus);

(ii) estatisticas mensais de acidentes, incluindo a identificagdo do local ¢ a causa
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(quando fornecida pela Policia Rodoviaria Estadual);

(iili) condigdes de trafego por subtrechos, atualizados diariamente e com
orientagdes aos Usuarios; ¢

(iv)  Tarifas de Pedagio vigentes para cada categoria de veiculo mencionado no
item (i) acima.

10.2 Para a confec¢ao dos relatorios referidos no item anterior, deverao ser adotadas
como parametro as instrugdes da Comissdo de Valores Mobiliarios — CVM relativas a
prestagdo de contas por companhias de capital aberto para registro perante a Comissao.

10.3 A Concessionaria deverd realizar o monitoramento permanente da prestacio
dos Servigos, disponibilizando ao Concedente ¢ 8 AGERBA, sempre que solicitadas as
informagdes necessdrias para a apuracdo do cumprimento de suas obrigacdes e a
avaliagdo dos indices de Desempenho estipulados no Anexo 3, permitindo o acesso
irrestrito, ininterrupto e online aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos
Servigos ¢ banco de dados com tais informagoes.

10.4 A Concessionaria devera obedecer as boas praticas de governanga corporativa,
na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa - IBGC, com
a apresentacao de contas e demonstragdes contabeis padronizadas conforme as normas e
praticas contabeis adotadas no Brasil, definidas no item 6 do Pronunciamento Técnico
n.° 13 do Comité de Pronunciamento Contabeis ou o que vier a sucedé-lo, bem como a
regulamentacao da Comissao de Valores Mobilidrios - CVM.

11. Contratacao com Terceiros e Empregados

11.1 A Concessionaria sera responsavel, objetivamente, perante os Usuarios do
Sistema Viario BA-052 ¢ terceiros, por impericia, por falhas técnicas, pela falta de
higidez financeira e por prejuizos causados pelos terceiros por ela contratados para a
execucgao das Obras e Servi¢os da Concessao.

11.2  Os terceiros contratados pela Concessionaria deverdo ser dotados de higidez
financeira e de capacidade técnica para a execugdo dos servigos para os quais foram
contratados, sendo responsabilidade da Concessionaria averiguar tais requisitos.

11.3 A Concessionaria devera dar ampla publicidade, por intermédio de veiculos de
midia local e regional, dos processos de selecdo de profissionais para desempenho de
funcdes para execugdo dos servigos no ambito deste Contrato.
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11.4 Os contratos entre a Concessionaria e terceiros reger-se-a0 pelas normas de
Direito Privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre terceiros € o
Concedente.

11.5 Na hipétese de subcontratacdo, os contratos entre a Concessiondria e os
subcontratados deverdo prever clausula de subrogacdo do Concedente, visando a
continuidade da prestacdo adequada dos servigos.

11.6 O Concedente poderad solicitar, a qualquer tempo, informagdes sobre a
contratacdo de terceiros para a execucao dos servicos da Concessao, inclusive para fins
de comprovacdo das condi¢cdes de capacitacdo técnica e financeiras, apropriadas aos
Servigos em execucao.

11.6.1 O conhecimento do Concedente acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros nao exime a Concessionaria do cumprimento, total ou
parcial, de suas obrigacdes decorrentes do Contrato.

11.7 A Concessionaria ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais ¢ comerciais resultantes da execucao do Contrato.

12.  Fiscalizacdo da Concessao

12.1 Os poderes de fiscalizagdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
diretamente pela AGERBA, que tera, no exercicio de suas atribui¢des, livre acesso, em
qualquer época, aos dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos
técnicos, economicos e financeiros da Concessionaria, notadamente aos laudos
emitidos.

12.2 A fiscalizagdo ficara a cargo de servidores ou 6rgao componente da estrutura da
AGERBA, previamente designados e com a atribuicdo expressa de fiscalizar o
Contrato, sem prejuizo de assessoria técnica ou a utilizagdo de informacdes prestadas
por terceiros, inclusive servidores dos quadros de pessoal do Concedente.

12.3 Na fiscalizacao do Contrato, a AGERBA tera como atribui¢des, sem limitacao:

(1) a apuragio dos Indices de Desempenho ¢ o cilculo da variagdo da
Contraprestagio Publica Mensal Efetiva, na forma da subclausula 17.3 e
do Anexo 3;
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(11) a validagao de todos os dados técnicos e econOmico-financeiros dos
pedidos de revisdo ordindria e extraordinaria, por meio da analise do
cenario que originou a reinvindica¢do frente aos termos contratuais e
elaboragdo de parecer técnico que devera dar suporte a analise do impacto
econdmico-financeiro do pleito, podendo recomendar parametros e critérios
para a realizacdo do processo de recomposi¢do, de acordo com os termos
do Contrato;

(iii))  elaboracdo de opinativo técnico acerca do equilibrio econdmico-financeiro
do Contrato, nas hipoteses previstas no Contrato;

(iv)  verificagdo das especificacdes de Servicos e do cumprimento do
cronograma das Obras e servigos previstos no PER;

(v) a realizacao de testes de qualidade nos termos previstos neste Contrato;

(vi) auxilio a Autoridade Competente no processo de aplicacdo das
penalidades previstas neste Contrato e na legislagao aplicavel;

(vil) auxilio na avaliacdo do recebimento das instalacdes e equipamentos no
ambito deste Contrato;

(viii) auxilio na avaliagdo final dos Bens Reversiveis quando da extingdo da
Concessao;

(ix)  realizacdo de pesquisas de satisfacdo com os Usuarios;

(x) apuracdo do valor das Receitas Extraordinarias a serem repassadas ao
Concedente;

(xi)  monitoramento dos resultados da execucdo da Concessdo e validacdo dos
dados obtidos;

(xii) aferi¢do sobre se as transacdes mantidas com Partes Relacionadas ocorreu
em condicdes equitativas de mercado; e

(xiii) desempenho das demais atribuicdes sob sua competéncia, consoante
expressamente consignadas nas demais clausulas deste Contrato;

12.4 As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito das fiscalizacdes da
AGERBA serao imediatamente aplicaveis e vinculardo a Concessionaria, sem prejuizo
do recurso eventualmente cabivel, ao qual podera ser atribuido efeito suspensivo, a
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critério da AGERBA.

12.5 A AGERBA registrara e processard as ocorréncias apuradas pela fiscalizagdo,
notificando a Concessionaria para regularizagao das falhas ou defeitos verificados, sem
prejuizo da eventual aplicacdo de penalidades previstas neste Contrato.

12.5.1 A Concessionaria sera obrigada a reparar, corrigir, interromper,
suspender ou substituir, as suas expensas, ¢ no prazo fixado pela AGERBA,

os servigos pertinentes a Concessdo em que se verificarem vicios, defeitos

ou incorregoes.

12.5.1.1 A AGERBA poderd exigir, nos prazos que vier a

especificar, que a Concessionaria apresente um plano de acao
visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir
qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou
incorreta.

12.5.1.2 Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagao

ndo ensejem a aplicacdo de penalidades, a sua nao regulariza¢ao no
prazo fixado pela AGERBA, prorrogavel mediante justificativa por
ela aceita e, desde que ndo haja prejuizos a continuidade e adequagao
dos servigos, configura infragdo contratual e ensejara a instauragdo
de processo administrativo, sujeitando a Concessionaria a aplicagao
das penalidades previstas no Contrato, sem prejuizo de eventual
sancdo administrativa, civil ou criminal por violagdo de preceito
legal ou infralegal aplicavel.

12.5.1.3 No caso de inexecucdo contratual proceder-se-a em

conformidade com as subclausulas 32.8 a 32.13.

12.5.2 Em caso de omissao da Concessionaria em cumprir as determinacdes da
AGERBA na sua competéncia fiscalizadora, a AGERBA tera a faculdade
de proceder a correcdo da situacdo, diretamente ou por intermédio de
terceiro, correndo os respectivos custos por conta da Concessionaria,
mediante o desconto do valor correspondente em sua contraprestagao,

inclusive com a possibilidade de ocupagdo provisoria dos bens e instalacdes
da Concessionaria.

12.5.2.1 Em cumprimento ao dever acima, o Concedente podera se

valer da Garantia de Execu¢ao do Contrato para o ressarcimento
dos encargos envolvidos, bem como por eventuais indenizagdes
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devidas a terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou incorrecdes
identificadas.

12.6 A AGERBA sera, também, responsavel por validar o cumprimento dos Indices
de Desempenho pela Concessionaria, para fins de quantificacio do valor da
Contraprestacio Publica Mensal Efetiva a ser paga pelo Concedente.

12.6.1 A AGERBA sera a responsavel por apurar os Indices de Desempenho,
bem como avaliar o valor da Contraprestacdo Publica Mensal Efetiva a ser
paga pelo Concedente, produzindo relatério pormenorizado a respeito da
avaliagdo dessas informagoes ao Concedente.

12.6.2 A Concessionaria devera fornecer a AGERBA, inclusive por meio de
acesso direto aos seus sistemas de informacodes, todas as informagdes necessarias
para a medi¢io dos Indices de Desempenho necessarios ao célculo das
contraprestacdes mensais efetivas e precgos tarifarios.

12.6.3 O Concedente realizara o pagamento da Contraprestacio Publica
Mensal Efetiva com base nos Indices de Desempenho apurados pela
AGERBA em at¢ [@] ([@]) dias apos o recebimento de referidas informacdes.

12.7 A AGERBA poderd acompanhar a realizagdo das Obras e dos Servicos,
podendo solicitar esclarecimentos ou modificagdes caso entenda haver desconformidade
com as obrigacdes previstas no Contrato, em especial quanto ao cumprimento dos
indicadores que formam os Indices de Desempenho.

12.8 Os esclarecimentos ou modificacdes solicitadas pela AGERBA a
Concessionaria nao alterardo, de qualquer forma, a aloca¢do de riscos prevista no
Contrato.

12.8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes de investimentos pela
Concessionaria poderd acarretar a redugdo da Contraprestacdo Publica
Mensal Efetiva da Concessionaria, caso represente descumprimento dos
indices de Desempenho, na forma do Anexo 3.

12.8.2 Em caso de omissdo da Concessiondria quanto a obrigagdo prevista
nesta subclausula, a AGERBA ¢ facultado se valer da Garantia de Execucao
do Contrato.

12.9 A fiscalizagdo exercida pela AGERBA nao exclui a de outros 6rgaos, entidades
e autoridades que integram a Administracdo Publica direta e indireta do Estado da
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Bahia.
12.9.1 A Concessionaria serd responsavel por atender e propiciar condi¢des no

ambito de suas instalagdes ao exercicio da atividade de fiscalizacdo de outros
entes, 0rgdos e entidades.

12.10 A Concessionaria fica obrigada a recolher a AGERBA verba de fiscalizagao
vinculada a cobertura de custos referentes a fiscalizagao do Contrato.

12.11 A verba de fiscalizacdo sera de no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
por ano, atualizado anualmente pelos parametros previstos na Clausula 19, a ser pago
mensalmente, em doze parcelas iguais, sendo a primeira parcela devida no 30°
(trigésimo) dia a partir da Data de Assinatura, nos termos do Cronograma de
Implantacio do presente Contrato.

12.11.1 O pagamento de que trata a subcldusula 12.11 acima devera ser realizado
na conta corrente, n.° [@], mantida na agéncia n.° [®] do banco [e], de
titularidade da AGERBA, especificamente vinculada a fiscalizacdo do
Contrato.

12.12 A Concessionaria devera facultar aos representantes e profissionais do Banco
Mundial (World Bank Group), em qualquer momento durante a Concessio, 0 acesso
direto aos seus registros e livros contdbeis para fins de auditoria e controle do valor
efetivamente investido no Sistema Viario BA-052.

13. Direitos dos Usuarios

13.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, regulamento da
AGERBA ¢ em outros diplomas legais aplicaveis, sao direitos dos usuarios do Sistema
Viario BA-052:

(i) obter e utilizar os servigos relacionados a Concessao, observadas as
normas do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN e da
AGERBA;

(1)) receber informacdes do Concedente, da AGERBA ¢ da
Concessionaria para o uso correto do servico prestado pela
Concessionaria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

(ii1)) levar ao conhecimento do Concedente, da AGERBA ¢ da
Concessionaria as irregularidades de que tenham conhecimento,
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referentes ao servigo prestados;

(iv) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
Concessionaria na prestacao de Servico;

(v)ter a sua disposicdo canais de comunicacdo efetivos com a
Concessionaria, seja mediante centrais de atendimento fisicas, seja
por meios eletronicos (sitio na internet, enderego de correio eletronico,

fac-simile), seja, ainda, através central de atendimento telefonico; e

(vi) ter ao seu dispor Servicos de qualidade, com base nos indices de
Desempenho.

Compartilhamento dos Ganhos Financeiros

Nos termos do art. 8°, inciso VI, da Lei estadual n° 9.290, de 27 de dezembro de

2004, a Concessionaria devera compartilhar, em partes iguais, com o Concedente, os
ganhos econdmicos que obtiver, em decorréncia da redu¢do de risco de créditos dos
financiamentos utilizados pela Concessionaria e ganhos de produtividade apurados na

execu¢ao do Contrato.

15.

CAPITULO III - DA EQUACAO ECONOMICO FINANCEIRA DO
CONTRATO

Valor do Contrato e Remuneracao

15.1 Valor do Contrato

15.1.1 0 valor estimado do Contrato ¢ de [e] ([®]), tendo como referéncia a
data de entrega da Proposta Econémica, que corresponde ao somatdrio das
receitas totais projetadas provenientes da operagdo da Concessao, com base
no valor a ser percebido pelo pagamento da Contraprestacio Publica
Anual Maxima, bem como no valor da projecdo das receitas tarifarias
provenientes da cobranga da Tarifa de Pedagio.

15.1.20 valor contemplado na subcldusula acima tem efeito meramente
indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma das Partes para pleitear
a recomposicao do equilibrio economico-financeiro do Contrato.

15.2 Remuneracio
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15.2.1 A Concessionaria sera remunerada mediante:
(1) pagamento da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva;
(i) arrecadacdo de Tarifas de Pedagio;
(iii) outras fontes de receitas, nos termos deste Contrato.

15.2.2 A principal fonte de receita da Concessionaria advira do recebimento da
Contraprestacao Publica Mensal Efetiva sendo, no entanto, facultado a
Concessionaria utilizar outras fontes de Receitas Extraordinarias, nos
termos do Contrato.

15.2.3 A Concessionaria declara que o sistema de remuneragdo previsto neste
Contrato representa o equilibrio entre 6nus e bonus da Concessdo ¢ a
Contraprestacio Publica Mensal Efetiva a ser paga a Concessionaria
somada a arrecadagdo da Tarifa de Pedagio localizado na Ponte-Travessia
¢ suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais,
despesas e servigos efetivamente realizados, indicados no presente
Contrato.

16.  Tarifa de Pedagio

16.1 A Concessionaria deverd organizar a cobranca da Tarifa de Pedagio nos
termos do sistema de arrecadac¢do de pedagio previsto no Anexo 2, implementando-se
com a maior eficiéncia gerencial possivel, de modo a provocar o minimo desconforto e
perda de tempo para os Usuarios do Sistema Viario BA-052.

16.2 Com o objetivo de manter a adequada fluidez do transito e propiciar maior
comodidade aos usudrios, os valores das Tarifas de Pedagio serdo arredondados,
observados os termos da subclausula 19.1.2.

16.3 E vedado ao Concedente, no curso do Contrato, estabelecer privilégios
tarifarios que beneficiem segmentos especificos de usudrios do Sistema Viario BA-
052, exceto se no cumprimento de lei ou de decisdo judicial.

16.4 Terdo transito livre no Sistema Viario BA-052 e ficam, portanto, isentos do
pagamento de Tarifa de Pedagio, os veiculos de Corpo Diplomatico e os veiculos
oficiais, devidamente identificados, assim entendidos aqueles que sejam de propriedade
da Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, seus respectivos o6rgaos,
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departamentos, autarquias ou fundagdes publicas.

16.5 A Concessionaria, por seu tnico e exclusivo critério e responsabilidade, podera
conceder descontos tarifarios, bem como realizar promogdes tarifarias, inclusive
procedendo a redugdes sazonais em dias e horas de baixa demanda, mas ndo podera
requerer o restabelecimento do equilibrio economico-financeiro do Contrato, caso este
venha a ser rompido em decorréncia dessa pratica de promogdes e descontos tarifarios.

16.6 A Concessionaria dard ampla divulgacdo da data de inicio da cobranga da
Tarifa de Pedagio, seus valores, do processo de pesagem de veiculos e outras
informagdes pertinentes, inclusive sobre o sistema de atendimento ao Usuario.

17.  Contraprestacoes Publicas
Contraprestacao Publica Mensal Efetiva

17.1 Pela execu¢do do objeto do Contrato, o Concedente pagard a Concessionaria
prestagdes pecuniarias, denominadas em conjunto de Contraprestacdes Publicas, cujos
valores serdo calculados com base nesta clausula e na féormula prevista no Anexo 3.

17.2 O calculo da Contraprestaciao Publica Mensal Efetiva sera feito a partir da
consideracdo da Contraprestaciao Puablica Anual Maxima, corresponde a R$ [e@], da
qual 1/12 correspondera a Contraprestacao Publica Mensal Maxima.

17.2.1 O calculo da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva contemplara,
ainda, a atualizacdo monetéaria dos valores expressos na Proposta Econdmica,
que t€tm como data de referéncia fevereiro de 2018, promovendo a sua
atualizacdo para a data efetiva do primeiro pagamento da Contraprestacio
Publica Mensal Efetiva, na forma do Anexo 3.

17.3 O valor da Contraprestacdo Publica Mensal Efetiva poderad variar de acordo
com o cumprimento pela Concessionaria dos Indices de Desempenho, por meio da
redu¢do proporcional da Contraprestacio Publica Mensal Maxima, mediante a
aplicagdo do fator “KA” e “KB” aplicados sobre as parcelas varidveis da
Contraprestaciao A ¢ Contraprestacdo B, respectivamente, conforme féormula prevista
no Anexo 3.

17.4 O pagamento da Contraprestacio Piblica Mensal Efetiva serd efetuado até o

dia 20 (vinte) de cada més, mediante deposito pecuniario em conta corrente segregada e
gerenciada pelo Agente de Pagamento, na forma da Lei Estatual n® 11.477/2009 e do
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Contrato de Nomeacio de Agente de Pagamento e Administracio de Contas.

17.4.1 Na hipdtese de controvérsia entre as Partes a respeito do valor da

17.5

Contraprestaciao Publica Mensal Efetiva, o pagamento sera efetuado com
base na variagdo da contraprestacdo informada no relatério da respectiva
apuracdo dos Indices de Desempenho, de responsabilidade da AGERBA, na
forma do Anexo 3, até a decisdao da controvérsia pela Comissao de Solucao de
Controvérsias ou pela arbitragem, hipotese em que eventual compensagao sera
efetuada, a critério do Concedente, na(s) Contraprestacio(des) Publica(s)
Mensal(is) Efetiva(s) subsequente(s),admitindo-se a cumulagdo dos acréscimos
ou redugoes, conforme o caso, em um Uunico més.

A Concessionaria declara ter pleno conhecimento e reconhece que:

17.5.1 Considerando o carater objetivo dos indicadores que compdem os
Indices de Desempenho estabelecido no Contrato, o seu resultado indicara
as condigdes fisicas do Sistema Viario BA-052, as condigdes da prestagdo
das Obras e Servigos e a sua conformidade com as exigéncias legais e
contratuais;

17.5.2 A variagdo da remunera¢do ¢ um mecanismo pactuado entre as Partes e
serd aplicado de forma imediata e automatica pelo Concedente, tendo em
vista a desconformidade entre os servigos prestados e as exigéncias do
Contrato;

17.5.3 A variagdo da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva nos termos
desta cldusula ndo constitui penalidade contratual, mas, sim, mecanismo
preestabelecido no Contrato para manutencdo da equivaléncia contratual
entre as Obras e Servi¢os prestados ¢ a sua remuneragdo, desde ja acordada
entre as Partes;

17.5.4 A avaliagdo do desempenho da Concessao ¢ a correspondente variagao
da Contraprestaciao Publica Mensal Efetiva ndo prejudicam a verificagao,
pelo Concedente, de inadimplemento contratual da Concessionaria e
consequente aplicacdo das penalidades previstas no Contrato, observadas
as regras constantes da Clausula 32; e

17.6 No caso de inadimplemento do pagamento da Contraprestacio Publica

Mensal Efetiva a Concessionaria, serd aplicavel o seguinte:
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17.6.1 No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, sera conferida a
Concessionaria a faculdade de suspender os investimentos e atividades em
curso até que seja normalizada a situa¢do pelo Concedente, nos termos do art.
167, inciso XVIII da Lei Estadual n°® 9.433/2005 e do art. 78, inciso XV da Lei
Federal n°® 8.666/1993.

17.6.1.1 A suspensao dos investimentos e atividades em curso por
parte da Concessionaria ensejara a postergagdo dos prazos definidos
no PER e isentara a Concessionaria relativamente a qualquer atraso
at¢ que o inadimplemento do pagamento da Contraprestacao
Publica Mensal Efetiva a Concessionaria seja devidamente
remediado pelo Concedente.

17.6.1.2 Durante o periodo de atraso, ndo poderdo ser aplicados
nenhum deflator com base nos Indices de Desempenho, devendo a
Concessionaria ser integralmente remunerada pelos servigos
prestados.

Contraprestacoes Publicas A,B,CeD

17.7 A Contraprestacio Publica A serd devida a Concessionaria a partir do 3°
(terceiro) ano da Concessao, contado a partir Data de Assinatura, em fungdo da
operacdo e manutencdo dos trechos rodoviarios BA-052 ¢ BA-160, de acordo com
cronograma e eventos previstos no Anexo 10, composta de parcela fixa e de parcela
variavel, sobre a qual incidira os Indices de Desempenho, de acordo com formula de
calculo prevista no Anexo 3.

17.7.1 A parcela fixa da Contrapresta¢do A corresponde a 70% (setenta por
cento) do valor total da Contraprestacido A, enquanto a parcela varidvel, sobre
a qual se incide os Indices de Desempenho, corresponde a 30% (trinta por
cento) do valor total da Contraprestacio A.

17.8 A Contraprestagao Publica B serd devida a Concessionaria a partir da efetiva
construcdo e disponibilidade da Ponte-Travessia, em fun¢ao da operacdo e manutengao
desta, de acordo com cronograma e eventos previstos no Anexo 10, composta de parcela
fixa e de parcela variavel, sobre a qual incidira os indices de Desempenho, de acordo
com formula de calculo prevista no Anexo 3.
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17.8.1 A parcela fixa da Contraprestacdo B corresponde a 70% (setenta por
cento) do valor total da Contraprestacio B, enquanto que a parcela variavel,
sobre a qual incidem os Indices de Desempenho, corresponde a 30% (trinta por
cento) do valor total da Contraprestacio B

17.9 A Contraprestacio Publica C serd reconhecida como devida & Concessionaria
a partir da efetiva construcao e disponibilidade da infraestrutura e mesoestrutura da
Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato, ¢ de acordo com
cronograma ¢ eventos previstos no Anexo 10, composta exclusivamente por parcela
fixa, sobre a qual ndo incidira Indices de Desempenho, de acordo com formula prevista
no Anexo 3.

17.9.1 Uma vez reconhecida, a Contraprestacdo Publica C somente comecara
a ser paga a Concessionaria quando da disponibilidade efetiva da Ponte-
Travessia com sua fruicdo pelos Usudrios.

17.10 A Contraprestaciao Piblica D serd devida a Concessiondria a partir da efetiva
construcgdo e disponibilidade integral da Ponte-Travessia, com fruicdo pelos Usuarios,
de acordo com cronograma e eventos previstos no Anexo 10, composta exclusivamente
por parcela fixa, sobre a qual nio incidira Indices de Desempenho, de acordo com
formula prevista no Anexo 3.

17.11 Os respectivos valores de Contraprestagao Publica Anual Maxima para cada
uma das categorias de Contrapretacdes Publicas, cenario em que a Concessionaria
tenha atingido todos os Indices de Desempenho, de acordo com formula prevista no
Anexo 3, sdo os seguintes:

Contraprestacio Publica A RS [e] ([e])
Contraprestagio Publica B RS [e] ([®])
Contraprestagao Publica C R$ 4.758.501,00 (quatro milhdes, setecentos e

cinquenta e oito mil, quinhentos e um Reais)

Contraprestaciao Publica D R$ 4.138.406,02 (quatro milhdes, cento e trinta e oito
mil e quatrocentos e seis Reais e dois centavos)

18.  Aporte de Recursos

18.1 A critério exclusivo do Concedente, a Concessiao podera contar com Aporte de
Recursos no valor total de R$ 54.397.590,73 (cinquenta e quatro milhdes, trezentos e
noventa e sete mil, quinhentos e noventa Reais e setenta e trés centavos), composto por
duas parcelas:
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18.2 Aporte de Recursos 1: parcela de R$ 27.732.105,57 (vinte e sete milhdes,
setecentos e trinta e dois mil, cento e cinco Reais e cinquenta e sete centavos) vinculada
a construcdo e disponibilidade da Infraestrutura e Mesoestrutura da Ponte-Travessia.
Em até 3 (trés) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, o
Concedente optara entre efetuar o pagamento da Contraprestacio C ou,
alternativamente, realizar o pagamento do Aporte de Recursos 1 reconhecido como
devido a Concessionaria mediante conclusdo da infraestrutura e mesoestrutura da
Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato, ¢ a ser pago
efetivamente a Concessionaria a partir da construcdo e disponibilidade efetiva e
integral da Ponte-Travessia, com frui¢ao pelos Usuarios.

18.3 Aporte de Recursos 2: parcela de R$ 26.665.485,16 (vinte e seis milhdes,
seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco Reais e dezesseis
centavos) vinculada a construcdo e disponibilidade da Ponte-Travessia. Em até 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, o Concedente
optara entre efetuar o pagamento da Contraprestacao D ou, alternativamente, realizar o
pagamento do Aporte de Recursos 2 a ser pago a Concessionaria apds a construgdo e
disponibilidade da Ponte-Travessia, com efetiva frui¢ao pelos Usuarios.

18.3.1 Nas hipoteses mencionadas nos itens 18.2 e 18.3, caso o
Concedente opte por realizar o pagamento do Aporte de Recursos,
devera formalizar referida escolha mediante notificacdo, por escrito, a
Concessionaria.

18.3.2 Caso o Concedente opte formalmente por realizar o pagamento
integral do valor correspondente a quaisquer das parcelas do Aporte de
Recursos, mas nio o faga no prazo indicado nas subclausulas 18.2 ¢ 18.3,
entende-se como mantido o pagamento das Contraprestacées Publicas C
¢ D, conforme descrito na Clausula 17 deste Contrato.

18.3.3 Na hipodtese do Concedente nao se manifestar formalmente por
escrito a respeito do pagamento do Aporte de Recursos, nos termos
exigidos nas subldusulas 18.2 e 18.3, entende-se como mantido o
pagamento das Contrapresta¢des Publicas C ¢ D, conforme descrito na
Clausula 17 deste Contrato.

19. Reajuste

19.1 Reajuste da Tarifa de Pedagio
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19.1.1 O valor da Tarifa de Pedagio sera reajustado anualmente a partir
da data de entrega da Proposta Econémica, de acordo com a seguinte
equacao:

TPt = TPo x IPCAt/ IPCAo

Onde:

TPo: é a Tarifa de Pedagio

TP+ é a tarifa de pedagio no ano contratual t

IPCAo: é o nimero indice do IPCA/IBGE na data de Fevereiro de 2018

IPCA:: é o numero indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de reajuste no
ano contratual t

19.1.1.1 A Tarifa de Pedagio terd o seu primeiro reajuste
contratual em (i) 1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta
Econdmica ou (ii) na Data de Assinatura, o que ocorrer depois.

19.1.1.2 A data do primeiro reajuste da Tarifa de Pedagio,
conforme disposto na cldusula anterior, serd considerada como data-
base (dia e més) para efeito dos reajustes seguintes.

19.1.2 A Tarifa de Pedagio a ser praticada serda arredondada para
multiplos de dez centavos de real e sera obtida mediante a aplicagao do
seguinte critério de arredondamento:

(1) quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda-
se para baixo esta casa;

(i1) quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco,
arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente
superior.

19.1.3 O valor reajustado da Tarifa de Pedagio sera autorizado
mediante resolucao especifica da AGERBA no DOE.

19.14 Em caso de extingdo de qualquer dos indices de reajuste previstos
neste Contrato, o indice a ser utilizado devera ser aquele que o substituir.
Caso nenhum indice venha a substituir automaticamente o indice extinto,
as Partes deverdo determinar, de comum acordo, o novo indice a ser
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utilizado. Caso as Partes ndo cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e
cinco) dias apds a extingdo de referido indice de reajuste, a AGERBA
deverd determinar o novo indice de reajuste.

19.2 Reajustes da Contraprestacio Publica

19.2.1 A Contraprestacio Publica Anual Maxima terd o seu primeiro
reajuste contratual em (i) 1 (um) ano a contar da data de entrega da
Proposta Econémica ou (ii) na Data de Assinatura, o que ocorrer
depois.

19.2.2 A data do primeiro reajuste da Contraprestacao Publica Anual
Maxima, conforme disposto na subclausula anterior, sera considerada
como data-base (dia e més) para efeito dos reajustes seguintes.

19.2.3 A Contraprestacdo Publica Anual Maxima serd reajustada
anualmente para incorporar a variagdo do IPCA/IBGE ou outro indice que
eventualmente o substitua, que sera calculado pela seguinte equacao:

CPt = CPo x IPCA:/ IPCAo
Sendo que:
CPo = CPr + CPv

Onde:

CPo: é a Contraprestacdo Publica Anual Efetiva na data Fevereiro de 2018

CP:: € a Contraprestacdo Publica Anual Efetiva no ano contratual t

IPCAo: € 0 numero indice do IPCA/IBGE na data de Fevereiro de 2018

IPCA:: é o nimero indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de reajuste no
ano contratual t

CPe: corresponde a parcela fixa da Contraprestacéo Publica Anual Efetiva, de acordo
com o Anexo 3

CPv: corresponde a parcela variavel da Contraprestacdo Publica Anual Efetiva, de
acordo com o Anexo 3

19.2.4 O reajuste anual da Contraprestacio Publica Anual Maxima,
procedido na forma desta Clausula 19, incorporar-se-a de forma definitiva
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ao valor da Contraprestacao Publica Anual Maxima vigente para o ano
seguinte.

19.2.5 Os levantamentos e célculos necessarios para o reajuste tratado
nesta subcldusula serdo de responsabilidade da AGERBA, a quem cabera
fazer o levantamento dos dados e medigdes, nos termos previstos neste
Contrato.

19.2.6 As Contraprestacées Publicas também serdo anualmente
reajustadas com base na formula prevista na presente clausula.

19.3 Reajustes do Aporte de Recursos

19.3.1 O valor de cada parcela do Aporte de Recursos sera reajustado
anualmente, a partir da data de entrega da Proposta Econdmica, de
acordo com a seguinte equacao.

ARt = ARo x IPCA:/ IPCAo

Onde:

ARo: € 0 Valor da parcela do Aporte de Recursos em fevereiro de 2018

AR:: € 0 Valor da parcela do Aporte de Recursos Efetivo no ano contratual t

IPCAo: é 0 nimero indice do IPCA em fevereiro de 2018

IPCA:: é o0 nimero indice do IPCA do segundo més anterior a data de reajuste no ano
contratual

19.3.2 Os valores referidos nas subcldusulas 18.2. e 18.3 — relativos aos
acréscimos de parcelas adicionais ao valor da Contraprestacio Publica
Mensal Efetiva — serdo reajustados conforme a férmula abaixo:

PAt = PAo x IPCAt/ IPCAo

Onde:

PAo: é o Valor Adicional Anual referente as subclausulas 18.2. e 18.3 em fevereiro de
2018

PA:: é o Valor Adicional Anual referente as subclausulas 18.2 e 18.3 no ano contratual
t
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IPCAo: € 0 nimero indice do IPCA em fevereiro de 2018
IPCA:: é o nimero indice do IPCA do segundo més anterior a data de reajuste no ano
contratual t

20.  Apuracio Trimestral da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva

20.1 Apos a Data de Assinatura, o valor da Contraprestacio Publica Mensal
Efetiva devido a Concessionaria pelo Concedente passard a ser mensurado
trimestralmente, para os fins de determinar a eventual deducdo decorrente do
descumprimento dos Indices de Desempenho apurados no trimestre anterior, de acordo
com as seguintes premissas:

(i) caso a Concessionaria atinja o valor maximo do Indice de
Desempenho, fard jus ao recebimento da Contraprestacido Publica
Mensal Maxima;

(i) este valor inicial sera reduzido na hipotese de descumprimento dos
indices de Desempenho, na forma disciplinada pelo Anexo 3;

(iii) o valor devido apdés o resultado da avaliacdo referida nesta
subclausula, inclusive com eventual reducdo da Contraprestacio
Publica Mensal Efetiva, permanecera vigente at¢ o resultado da
avaliagdo trimestral seguinte.

20.2 O célculo da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva tera como referéncia
inicial o valor da Contraprestacio Publica Mensal Maxima, que correspondente a
1/12 (um doze avos) do valor da Contrapresta¢io Publica Anual Maxima, cujo valor
foi indicado na Proposta Econémica.

20.3 A Contraprestacio Publica Mensal Efetiva refletird o desempenho da
Concessionaria na prestacdo dos Servicos ¢ a efetiva disponibilidade do Sistema
Viario BA-052, por meio da aplicagdo trimestral dos Indices de Desempenho, na
forma deste Contrato e dos seus anexos.

20.3.1 A Concessionaria devera disponibilizar 8 AGERBA, durante o
periodo de medicdo, nos termos da subcldusula 10.3, as informacdes
necessérias para a apuragio dos Indices de Desempenho.

20.4 Até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao trimestre vencido, a AGERBA
remetera ao Concedente ¢ & Concessionaria o Relatorio Trimestral de Indices de
Desempenho, contendo a apuragdo do Indice de Desempenho ¢ indicando o valor da
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20.5 Os orgaos de fiscalizacdo e controle do Estado da Bahia, observado o ambito de
suas competéncias, poderio solicitar copia do Relatorio Trimestral de Indices de
Desempenho, verificar a exatiddo do processo de afericdo, bem como o integral
atendimento das obrigacdes da AGERBA segundo os termos de sua contratagdo.

20.6 Cabera ao Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s o recebimento do
Relatério Trimestral dos Indices de Desempenho enviado pela AGERBA, apreciar, por
meio da Comissao de Gestao do Contrato, o Relatorio Trimestral ¢ encaminha-lo ao
Agente de Pagamento, para pagamento, nos termos do Contrato de Nomeac¢ao de
Agente de Pagamento e Administracio de Contas ¢ de regulamentacdo estadual
especifica, independente da instauracdo de Comissdo de Solucdo de Controvérsias
para apurar e dirimir eventuais divergéncias, na forma da Clausula 41.1.

20.6.1 Caso o Concedente nio providencie tempestivamente o envio do
Relatério Trimestral de Indices de Desempenho ao Agente de
Pagamento, este devera considerar os indices de Desempenho como
integralmente cumpridos para efeitos do calculo do wvalor da
Contraprestacao Publica Mensal Efetiva, salvo motivo de caso fortuito
ou forca maior devidamente justificado pelo Concedente.

20.7 O valor devido ap6s cada apuragdo trimestral vigorara até a realizagao de nova
apuracdo trimestral e a fixacdo de novo valor para a Contraprestacdo Publica Mensal
Efetiva, com base no cumprimento dos indices de Desempenho.

20.7.1 Até a data da primeira apuragdo, serd devido a Concessionaria o
valor integral da Contraprestacio Publica Mensal Maxima.

20.8 Na hipdtese de eventuais divergéncias em relagdo as informagdes e medigdes
constantes do relatorio trimestral de Indices de Desempenho, o valor da
Contraprestacio Publica Mensal Efetiva informado pela AGERBA devera ser
regularmente pago a Concessiondria, na forma da Clausula 17, facultando-se a
qualquer das Partes a prerrogativa de convocar a Comissdo de Solucio de
Controvérsias de que trata a Clausula 41.1 para a apreciacao e deslinde da questao
controvertida.

20.8.1 Os eventuais ajustamentos do valor da Contraprestacio Publica

Mensal Efetiva, para mais ou para menos, resultantes da andlise das
divergéncias pela Comissdo de Solucdo de Controvérsias, incidirdo
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sobre a Contraprestacio Publica Mensal Efetiva imediatamente

seguinte a respectiva decisdo, e os acréscimos de corre¢do monetaria
calculada pela variagdo do IPCA/IBGE.

21. Revisao Ordinaria

21.1 No 7% (sétimo) e 14° (décimo quarto) anos da Concessao, contados a partir Data
de Assinatura, serdo conduzidos os processos de Revisao Ordinaria da Concessao, os
quais poderao resultar na revisdo do plano original de investimentos, dos cronogramas
de Obra e Servicos, plano de seguros, garantias e dos Indices de Desempenho, a fim
de adapta-los as modificacdes ou alteracdes que tenham sido percebidas ao longo do
tempo, sempre observando o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato e as demais
normas contratuais pertinentes.

21.2 As demandas por novos investimentos € novas Obras na Concessao deverao
prioritariamente ser implementadas durante as Revisdées Ordinarias, de modo a
aprimorar o planejamento e a execu¢do dos investimentos, mesmo no caso em que
decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao
processamento das Revisdes Ordinarias, sem prejuizo de que este tema seja discutido
especificamente em sede de Revisdo Extraordinaria, caso as Partes identifiquem essa
necessidade.

21.3 Em sede de Revisio Ordinaria, a Concessionaria poderd propor ao
Concedente a instalagdo de nova(s) praga(s) de pedagio no Sistema Viario BA-052
mediante a apresentacdo de estudos técnicos e econdmico-financeiros de viabilidade.

21.3.1 Cabera ao Concedente avaliar o material apresentado pela
Concessionaria ¢ decidir especifica e motivadamente a respeito da(s)
proposta(s) de implantagcdo da(s) nova(s) praca(s) de pedagio.

21.3.2 No caso de aceitagdo da proposta apresentada pela Concedente, a
Concessionaria serd a responsavel por adotar todas as medidas

necessarias a instalacio da nova praca de pedagio, observados os
parametros técnicos previstos no PER e regulamentacdo aplicavel.

21.3.3 Uma vez instalada a nova praga de pedagio, o Concedente
providenciard a recomposi¢do do Contrato em processo administrativo
proprio, assegurado os direitos de manifestacdo e ao contraditério a
Concessionaria, com o objetivo de refletir a nova fonte de receita de
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Tarifa de Pedagio da Concessionaria na equacdo econdmico-financeira
do Contrato.

21.4 A revisio dos Indices de Desempenho podera ser processada em sede das
Revisdes Ordinarias, podendo a AGERBA exigir a sua adequagdo ou a criagdo de
novos indicadores que reflitam padrdes de atualidade, modernidade e inovagdo na
execugao das Obras e Servi¢os objeto deste Contrato.

21.5 Cada Revisiao Ordinaria serd processada de acordo com as seguintes etapas:

21.5.1 Recebimento, avaliagdo, processamento e priorizagdo técnica de
demandas e adequagdes ou outras necessidades observadas, bem como
elaboragdo de projetos funcionais, conforme prévia solicitacio da
AGERBA, para o caso de demanda por novas Obras, intervengdes ou
investimentos e adequag¢des necessarios a melhoria da prestagdo dos
Servicos ¢ condi¢des do Sistema Viario BA-052;

21.5.2 Priorizagdo de investimentos, adequacdes e intervencdes
necessarias & Concessao, para realizacdo em regime de prioridade pela
Concessionaria nos anos seguintes, se 0 caso;

21.5.3 Aprovagdo e defini¢do dos novos investimentos, adequagdes e
intervengdes necessarias, pela AGERBA, com autorizagdo para elaboracao
dos projetos executivos pela Concessionaria.

21.54 Orcamentacdo dos investimentos, adequacdes e intervengdes
necessarias ¢ mensuracdo de eventuais impactos gerados na equagdo
econdmico-financeira do Contrato.

21.5.5 Promocgao, quando o caso, do procedimento para recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, conforme as normas
contratuais aplicaveis, e celebracdo do termo aditivo correspondente.

21.5.6 A antecipagdo de Obra prevista em plano de investimentos
vigente, por proposi¢do da Concessionaria, deverd ser apresentada e
analisada em sede de Revisao Ordinaria, ou Revisao Extraordinaria, se
for o caso, a qual serd analisada pela AGERBA.

21.6 Até o inicio do quinto e do décimo segundo ano da Concessido, a
Concessionaria devera ter compilado, de acordo com a forma e o contetido indicados
pela AGERBA, um relatério indicando os investimentos, as intervencdes e as
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adequacgdes propostos.

21.7 O relatério devera conter sugestdo de priorizacdo de demandas, considerando,
para tanto, critérios de urgéncia, viabilidade de execucdo, conforto e melhoria na
prestacdo dos Servigos aos Usudrios e capacidade econOmico-financeira da
Concessionaria de executar as Obras.

21.7.1 Caso a Concessionaria esteja operando segmentos rodoviarios
em Nivel de Servi¢co E em mais de 51 h/ano (cinquenta e uma horas por
ano), os eventuais investimentos que sejam necessarios para ampliacao da
capacidade de tais segmentos rodoviarios deverdo constar do planejamento
apresentado pela Concessionaria, refletido na priorizagdo inserida na
listagem apresentada 8 AGERBA a fim de readequagdo desse parametro
aos niveis normais.

21.7.2 E vedada a postergacio de investimentos previstos para
segmentos que tenham atingido Nivel de Servico E superiores ao
parametro mencionado na subcldusula 21.7.1 acima, inclusive para fins de
recomposicao de equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

21.8 A Concessionaria, conforme o regramento estabelecido neste Contrato, devera
tomar as providéncias necessdrias para submeter a AGERBA listagem acompanhada
dos respectivos projetos funcionais para cada uma das demandas de intervengdes,
adequagdes e investimentos considerados necessarios.

21.9 A AGERBA devera, com base no relatorio apresentado pela Concessionaria € nos
demais documentos, dados e informagdes disponibilizados, avaliar e, se for o caso, aprovar o
planejamento de realiza¢do de adequacdes, investimentos e intervengdes, determinando,
quando for o caso e conforme regramento pertinente, a necessidade de adequacdo do

plano de investimentos vigente.

21.10 A AGERBA podera solicitar a Concessionaria que adeque o plano de
priorizagdo de demandas apresentado para se conformar ao interesse publico.

21.11 Com a autorizagdo da AGERBA, a Concessionaria devera realizar os projetos
executivos relacionados aos investimentos, adequagdes e intervengdes definidas como
necessarias e a sua subsequente execucao.

21.12 Com base nos projetos executivos apresentados pela Concessionaria, serdo
definidos os quantitativos e os cronogramas relacionados a cada investimento,
adequagdo e/ou intervengao, com a finalidade de viabilizar sua or¢amentagao.
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21.13 A Concessionaria devera apresentar formalmente para aprovacdo da AGERBA
0s projetos executivos e or¢amentos elaborados para que esta defina os investimentos,
intervengoes e adequacdes que deverdo ser realizados pela Concessionaria.

21.14 Caso haja divergéncia da AGERBA quanto ao(s) projeto(s) executivo(s),
quantitativo(s) e orcamento(s) apresentados pela Concessionaria, a AGERBA podera
realizar levantamentos ¢ estudos para demonstrar as alegadas discrepancias e
fundamentar sua decisao.

21.15 A AGERBA decidira, ao final do processamento de cada uma das etapas
regradas neste Capitulo, quais serdo as intervengdes, investimentos e adequagdes que
deverao ser realizadas pela Concessionaria.

21.16 A AGERBA definird a necessidade de readequacao do plano de investimentos
vigente, que passara a vigorar, apés aprovado, sendo vinculativo para a Concessionaria
nos anos subsequentes.

21.17 Conforme a defini¢do da necessidade de readequacdo do plano original de
investimentos, poderdo ser processadas, conforme a necessidade avaliada pela
AGERBA, eventuais readequagdes do plano de seguros e das garantias para refletir a
necessidade de contratagdo de apdlices ou estruturagdo de demais operagdes que
assegurem o cumprimento tempestivo, quantitativo e qualitativo, das intervengdes, dos
investimentos e das adequagoes definidas pela AGERBA.

21.18 Apos o processamento de cada uma das etapas anteriormente descritas neste
Capitulo, as Partes procederdo ao calculo do desequilibrio contratual, se for o caso,
considerando eventuais compensag¢des de haveres e 6nus devidos por cada uma das
Partes e, conforme o regramento estabelecido por este Contrato, & recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro.

21.19 O processo de Revisdo Ordinaria do Contrato devera ser formalizado por meio
de termo aditivo e modificativo ao Contrato.

21.20 A analise de readequagdes de plano de investimentos vigentes ndo suspende os
prazos de inicio e conclusdo das Obras e Servigos previstos no respectivo cronograma fisico-
executivo €/ou fisico-financeiro, nem seus marcos de execugdo, permanecendo estes validos
e vigentes para fins de acompanhamento, fiscalizagdo e aplicagdo de penalidade.

21.21 O termo aditivo e modificativo a que se refere a Clausula 21.19 devera,
simultaneamente a inclusdo de novos investimentos, estabelecer o mecanismo para
reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 25.

52



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ESTADO DA BAHIA
B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

22. Revisao Extraordinaria

22.1 Além dos outros casos eventualmente expressos neste Contrato ¢ em seus
Anexos, a Tarifa de Pedagio ¢ a Contraprestacido Publica Anual Maxima somente
poderdo sofrer aumentos ou redugdes em decorréncia de recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro, cujas hipoteses de cabimento, procedimento aplicavel, critérios e
principios estao estabelecidos na Clausula 25.

23. Receitas Extraordinarias

23.1 A Concessionaria estd autorizada a explorar fontes de receitas acessorias,
alternativas ou complementares, entendidas aqui em seu conjunto como Receitas
Extraordinarias, observando as normas e regulagdes aplicaveis.

23.1.1 A exploragao de Receitas Extraordinarias dar-se-a diretamente
ou por terceiros, mediante a gestdo da Concessionaria.

23.1.2 Caso o Concedente expressamente aceite a exploragdao de
Receita Extraordinaria por terceiro, este podera explora-la nos termos e
condigdes definidos nesta Clausula e nas demais clausulas aplicaveis deste
Contrato.

23.2 A exploragao pela Concessionaria de atividade econdmica que enseje Receitas
Extraordinarias dependera de prévia anuéncia do Concedente, a qual serd exarada a
partir da analise do estudo de viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira e de
plano de negocios, que devera conter, no minimo:

(i) a fonte e os valores estimados da Receita Extraordinaria, por ano ou pelo ato,
quando este for individualizado;

(ii) a natureza do servico acessorio a ser explorado e sua total desvinculagdo com o
objeto de operagdo e manutengdo do Sistema Viario BA-052;

(iii)a auséncia de qualquer conflito ou impactos negativos na Concessao com a
exploragdo de referida Receita Extraordinaria; e

(iv) os precos a serem praticados e os parametros de reajuste peridodicos.

23.2.1 A AGERBA avaliard e apresentara relatorio sobre o estudo de
viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira e o plano de negocios
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apresentados nos termos desta subclausula, cabendo ao Concedente, por
meio da Comissdo de Gestao do Contrato, homologar o resultado desta
avaliacao.

23.2.2 Caso o Concedente rejeite a proposta de exploragdo de Receita
Extraordinaria, devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo
apresentar proposta alternativa para que a exploracao seja acatada.

23.2.3 Todas as Receitas Extraordinarias cuja exploracdo estiver
permitida nos termos deste Contrato deverdo ser exploradas de maneira
economicamente vidvel, com qualidade e eficiéncia, em atengdo a sua
finalidade primordial de conveniéncia a prestacdo do servico publico
adequado.

23.3 A Concessionaria deverd manter contabilidade especifica de cada contrato
gerador das Receitas Extraordinarias, com detalhamento das receitas, custos e
resultados brutos.

23.3.1 Qualquer transacao da Concessionaria com Partes Relacionadas
no ambito das Receitas Extraordinarias devera ser comunicada ao
Concedente, com informagdes suficientes para a respectiva avaliacdo
econdmica.

23.3.1.1 A AGERBA devera avaliar se a transagao comunicada foi
realizada em condigdes equitativas de mercado e comunicar o
resultado de sua avaliacdo ao Concedente no prazo maximo de 15
(quinze) dias apos a respectiva ciéncia da transacdo, ou em novo
prazo que vier a ser determinado pelo Concedente.

23.3.1.2 Durante o prazo de sua analise, a AGERBA podera
solicitar diretamente a Concessionaria informacoes adicionais sobre
a transacao realizada.

23.3.1.3 A Concessionaria devera prestar as informacdes
requeridas na forma da subcldusula anterior em no maximo 5 (cinco)
dias.

23.4 O Concedente fard jus ao percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento
bruto advindo das Receitas Extraordinarias, montante este que serd destinado a
diminui¢do do valor da Contraprestacao Publica Anual Maxima ou da Tarifa de
Pedagio, de acordo com o disposto abaixo:
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23.4.1 A AGERBA emitird parecer técnico sobre a destinagdo dos

ganhos auferidos com as Receitas Extraordinarias, a ser submetido a
analise do Concedente, por meio da Comissao de Gestao do Contrato.

23.4.2 Apds manifestacio do Concedente, nos termos da subclausula

23.4.1, cabera ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Publico-
Privadas a deliberagdo final sobre a destinagdo dos ganhos auferidos com
as Receitas Extraordinarias, o que devera ser objeto de termo aditivo ao
Contrato.

23.4.3 Considerando o montante apurado das Receitas Extraordinarias

apropriadas pelo Concedente no ano anterior, o Concedente podera, em
momento prévio ao reajuste do valor da Contraprestacdo Publica Anual
Maxima e da Tarifa de Pedagio, rever a destinagdo correspondente,
observando-se o procedimento previsto nesta subclausula.

Alocaciao de Riscos

Com

excegdo das hipoteses da subcldusula 24.2 abaixo, a Concessionaria ¢

integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a Concessio,
inclusive, mas sem limitagdo, pelos seguintes riscos:

24.1.1 Funcionamento adequado do sistema de seguranca do pedagio a

fim de evitar o ndo pagamento da Tarifa de Pedagio pelos Usuarios;

24.1.2 Obtencdo e atualizacdo de licencas, permissdes e autorizagdes

relativas a Concessdo, inclusive pelos custos ambientais e demais
despesas decorrentes do cumprimento dos condicionantes, elementos,
exigéncia, compensagdes ou obrigacdes indicadas nas licengas e
autorizagdes expedidas pelas autoridades ambientais competentes,
notadamente nos casos referidos na subclausula 5.1.1 deste Contrato;

24.1.2.1 Custos relativos a obten¢do de licencas e autorizacgoes
ambientais para a realizagdo de intervengdes relativas a execucdo de
Obras, tais como jazidas, canteiros de obras, usinas, captacdo de
agua, pedreiras, dentre outras atividades ndo abrangidas pela
inexigibilidade de licenciamento ambiental conferida nos termos da
Carta INEMA CT. ATEND N° 00122/2015, datada de 16 de
setembro de 2015.
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24.1.3 Custos excedentes relacionados aos Servi¢os e Obras, exceto nos
casos previstos na subclausula 24.2 abaixo;

24.14 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros
prazos de sua responsabilidade estabelecidos entre as Partes ao longo da
vigéncia do Contrato, exceto nos casos previsto na subclausula 24.2

abaixo;

24.15 Tecnologia empregada pela Concessionaria nas Obras e
Servicos;

24.1.6 Perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros

tipos de danos causados aos Bens da Concessao, responsabilidade que
nao ¢ excluida em virtude da fiscalizagdo da AGERBA;

24.1.7 Gastos resultantes de defeitos aparentes em Bens da Concessio,
abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo Concedente passiveis de
identificacao;

24.1.8 Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento
das taxas de juros;

24.1.9 Variagdo das taxas de cambio;

24.1.10 Modificacdes na legislacdo, exceto aquelas mencionadas na
subclausula 24.2.7 abaixo;

24.1.11 Fatores imprevisiveis, previsiveis de consequéncias incalculaveis,
ou ainda caso fortuito ou for¢a maior que, em condigdes de mercado,
possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de
sua ocorréncia, dentro os quais greves ou paralisagdes (exceto a hipotese
prevista na subclausula 24.2.5), distarbios, quarentenas, descontinuidade
do fornecimento de energia ou gas, fenOmenos naturais, furacdes,
enchentes, e outros eventos;

24.1.12 Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos

no Brasil na data de sua ocorréncia, mas que deixem de sé-lo como
resultado direto ou indireto de acdo ou omissao da Concessionaria;
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24.1.13 Inflagao superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste da
Contraprestacao Piblica Anual Maxima, da Tarifa de Pedagio ou de
outros valores previstos no Contrato para o mesmo periodo;

24.1.14 Prejuizos causados a terceiros, pela Concessiondria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela Concessao de responsabilidade da
Concessionaria;

24.1.15 Consequéncias decorrentes da ndo remog¢ao de animais da pista do
Sistema Rodoviario BA-052;

24.1.16 Manifestacdes sociais ou publicas que afetem de qualquer forma a
execucdo das Obras ou a prestagdo dos Servigos relacionados ao
Contrato por:

(i) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou ndo, a cada periodo de 12 (doze)
meses contados a partir da Data de Assinatura, caso as perdas e
danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia; e

(ii) até 90 (noventa) dias a cada periodo de 12 (doze) meses contados a
partir da Data de Assinatura, caso as perdas e danos causados por
tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil na data de sua ocorréncia.

24.1.17 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ao
meio ambiente decorrentes da operagdo do Sistema Viario BA-052 apds a
Data de Assinatura em decorréncia da pratica de atos de sua
responsabilidade nos termos deste Contrato;

24.1.18 Recuperacdo, prevencdo, remediagdo e gerenciamento dos
passivos ambientais relacionados ao Sistema Viario BA-052 posteriores a
Data de Assinatura do Contrato por fato que lhe seja imputavel, por
culpa ou dolo.

24.1.19 Recuperagdo, prevencdo, remediagdo e gerenciamento dos
passivos ambientais relacionados ao Sistema Viario BA-052 anteriores a
Data de Assinatura, apenas nas hipoteses em que o equacionamento
destes passivos seja necessario para a execu¢do de Obras ou para
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assegurar a seguranca do trafego de veiculos no Sistema Viario BA-052
até o limite global de R$ 21.936.651,00 (vinte ¢ um milhdes, novecentos e
trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta ¢ um Reais) na data-base de
fevereiro de 2018, observada a clausula 24.2.8.

24.1.19.1 Caso os gastos com atividades previstas nesta subclausula
24.1.19 nao atinjam o limite global nela referido, serd promovido o
reequilibrio econdomico-financeiro em favor do Concedente sobre a
diferenca de valor gasto pela Concessiondria a menor, aplicando-se
o disposto na Clausula 25 deste Contrato.

24.1.20 Intervengdes de carater facultativo em razdo de descobertas
arqueologicas ou espeleoldgicas na area de abrangéncia da Concessao,
observado o disposto na subclausula 24.2.10.

24.1.21 Custos relativos as (i) desapropriagdes amigaveis ou judiciais, (ii)
imposi¢des administrativas, (iii) desocupagdo da faixa de dominio nos
trechos do Sistema Viario BA-052 em que havera execu¢do de Obras e
(iv) reassentamento de nucleos familiares residentes em espacos lindeiros
ao Sistema Viario BA-052 nos quais sejam necessarias intervengdes para
a execucdo de Obras e Servicos em cumprimento ao objeto da Concessao
necessarios a execucao do objeto deste Contrato até o limite global de R$
1.375.306,00 (um milhdo, trezentos ¢ setenta ¢ cinco mil, trezentos ¢ seis
reais), nos termos da subclausula 6.4.1 deste Contrato.

24.1.21.1 Caso os gastos com atividades previstas nesta subclausula
24.1.21 nado atinjam o limite global nela referido, sera promovido o
reequilibrio econdmico-financeiro em favor do Concedente sobre a
diferenca de valor gasto pela Concessionaria a menor, aplicando-se
o disposto na Clausula 25 deste Contrato.

24.1.22 Gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessio,
abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo Concedente, cujo valor das
intervencdes seja inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais), com
data-base do més de fevereiro de 2018, identificados antes do 5° (quinto)
ano, inclusive, da Data de Assinatura.

24.1.23 Gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessio,

abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo Concedente, identificados apos
0 5° (quinto) ano da Data de Assinatura;
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24.1.24 Custos decorrentes da operacdo em segmentos rodoviarios em
Nivel de Servicos E por menos de 51 h/ano (cinquenta e uma hora por
ano), calculado anualmente pelo método Highway Capacity Manual
(HCM) por empresa de engenharia independente contratada pela
Concessionaria.

24.1.25 Custos decorrentes da concepgado, implantacao e operacionalizagao
de um Sistema de Gestdo Ambiental e Social (SGAS), observando os
Padrdes de Desempenho do IFC e documentagdes acessorias, conforme as
diretrizes estabelecidas no Anexo 2 em até 2 (dois) anos ap6és a Data de
Assinatura.

24.2 A Concessionaria nao ¢ responsavel pelos seguintes riscos relacionados a
Concessao, cuja responsabilidade ¢ do Concedente:

24.2.1 Manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma
a execucdo das Obras ou a prestagdo dos Servicos relacionados ao
Contrato, quando tais eventos excederem os periodos estabelecidos na
subclausula 24.1.16 acima, hipdtese na qual a responsabilidade do
Concedente se resume ao periodo excedente aos referidos prazos
previstos na subcldusula 24.1.16 acima.

24.2.2 Decisdo arbitral, judicial ou administrativa que impega ou
impossibilite a Concessionaria de prestar os servigos, ou que interrompa
ou suspenda o pagamento da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva
ou do Aporte de Recursos, a cobranca da Tarifa de Pedagio ou impega
seu reajuste e revisdo de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto
nos casos em que a Concessionaria houver dado causa a tal decisao;

24.2.3 Descumprimento, pelo Concedente, de suas obrigacdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao se limitando, ao
descumprimento de prazos aplicaveis ao Concedente previstos neste
Contrato ou na legislagio vigente;

24.2.4 Atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da Concessionaria
causados pela acdo, demora ou omissdo do Concedente ¢ dos demais
orgaos e entidades da Administracdo Publica, Estadual e Municipal nas
providéncias que lhe cabem na relacdo contratual, exceto quando houver
transferéncia expressa de riscos determinados a Concessionaria;
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24.2.5 Fatores  imprevisiveis, previsiveis com  consequéncias
incalculéveis, ou ainda no caso fortuito ou for¢ca maior que, em condigdes
de mercado, ndo possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil a época de sua ocorréncia;

24.2.6 Alteracdo, pelo Concedente, dos encargos atribuidos a
Concessionaria no Contrato;

24.2.7 Criacdo e/ou extingdo de tributos ou alteracdes na legislacdo ou
na regulacdo tributarias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuicdes
sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da
Concessionaria, relacionados especificamente com a execuc¢do do objeto
deste Contrato.

24.2.7.1 Na hipdtese de criacdo de contribuicdo proviséria sobre
movimentagao ou transmissao de valores ¢ de créditos e direitos de
natureza financeira, ou outro tributo, nos moldes da extinta
Contribui¢do Proviséria sobre Movimentacdo Financeira (CPMF),
serd considerado, para fins de apuracdo do impacto no equilibrio
economico-financeiro do Contrato, o prejuizo efetivamente
comprovado, limitado a uma tUnica incidéncia do tributo sobre o
montante total de receita auferida por ano de Concessao.

24.2.7.2 Os riscos descritos neste subitem 24.2.7 nao serdo
assumidos pelo Concedente no que disser respeito a exploragdo das
Receitas Extraordinarias, ¢ atividades relacionadas, as quais serdo
realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da
Concessionaria, sendo o risco tributario a ela atribuido, a ndo ser
nas hipodteses expressamente ressalvadas neste Contrato.

24.2.8 Recuperacdo, prevengdo, remediacdo e gerenciamento de passivos
ambientais relacionados ao Sistema Viario BA-052 prévios a Data de
Assinatura, identificados de acordo com as melhores praticas nacionais e
internacionais, exceto aqueles cujo equacionamento seja necessario para
viabilizar a execu¢do de Obras ou para assegurar a seguranca do trafego
de veiculos no Sistema Viario BA-052, nos termos da subclausula
24.1.18, caso em que sera responsavel pelos custos que excederem o
montante de R$ 21.936.651,00 (vinte ¢ um milhdes, novecentos e trinta e
seis mil, seiscentos e cinquenta e um Reais) na data-base de fevereiro de
2018.

60



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA ESTADO DA BAHIA
B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

24.2.8.1 O Concedente assume a responsabilidade pelos custos
decorrentes da obtencdo de licencas ambientais na hipotese de nao
haver dispensa de licenciamento ambiental, objeto da Carta INEMA
CT. ATEND N° 00122/2015, datada de 16 de setembro de 2015,
exceto nos casos referidos nas subcldusulas 5.1.1 e 24.1.2.1 deste
Contrato em que o risco ¢ da Concessionaria.

24.2.9 Custos relativos as (i) desapropriagdes amigaveis ou judiciais, (ii)
imposi¢des administrativas, (iii) desocupag¢do da faixa de dominio nos
trechos do Sistema Viario BA-052 em que haverd execu¢ao de Obras ¢
(iv) reassentamento de nucleos familiares residentes em espagos lindeiros
ao Sistema Viario BA-052 nos quais sejam necessarias intervengoes para
a execugao de Obras e Servigos em cumprimento ao objeto da Concessao
necessarios a execu¢do do objeto deste Contrato que excederem o limite
global de R$ 1.375.306,00 (um milhdo, trezentos e setenta e cinco mil,
trezentos e seis reais) previsto na subclausula 6.4.1 deste Contrato.

24.2.10 Intervengdes de carater essencial e obrigatério em razido de
descobertas arqueoldgicas ou espeleoldgicas na area de abrangéncia da
Concessao, observado o disposto na subclausula 24.1.20.

24.2.11 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ao
meio ambiente decorrentes da operacdo do Sistema Vidrio BA-052 em
razao de eventos ocorridos antes da Data de Assinatura e pela pratica de
atos sob a responsabilidade do Concedente.

24.2.12 Impacto financeiro na arrecadagdo das Tarifas de Pedagio em
razao de eventual mudanga de entendimento que implique na isengdo de
cobranga de veiculos de transporte de carga que circularem vazios sobre os
eixos que mantiverem suspensos, nos termos do art. 17 da Lei Federal n°
13.103, de 2 de marco de 2015 e do Decreto Federal n°® 8.433, de 16 de
abril de 2015.

24.2.13 Custos da Concessionaria decorrentes da operacao em segmentos
rodoviarios em Nivel de Servicos E por mais de 51 h/ano (cinquenta e
uma horas por ano), calculado anualmente pelo método Highway Capacity
Manual (HCM) por empresa de engenharia independente contratada pela
Concessionaria.
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24.2.14 Gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao,
abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo Concedente, cujo valor das
intervengdes seja superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais), com
data-base do més de fevereiro de 2018, identificados antes do 5° (quinto)
ano, inclusive, da Data de Assinatura.

24.3 A Concessionaria assume integral responsabilidade pelo conhecimento e
assuncdo dos riscos a ela atribuidos neste Contrato e em seus Anexos, devendo
promover, as suas expensas € por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das
possiveis consequéncias em face da eventual materializa¢ao dos riscos a ela atribuidos.

24.4 A Concessionaria devera adotar as solugdes, processos e técnicas que julgar
mais adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuidos, responsabilizando-se
pelas consequéncias decorrentes.

24.5 A Concessionaria n3o farda jus a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se
materializar.

24.6 Em caso de eventual atraso ocorrido nos termos descritos na subclausula 24.2.3
deste Contrato, a Concessiondria poderd requerer a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato e repactuagao dos prazos subsequentes, caso o atraso
tenha originado prejuizos econdmicos comprovados ou repercussdes nos demais prazos
contratuais, respectivamente.

247 Além das regras previstas nas subcldusulas 24.1 e 24.2, o risco de demanda
associado a cobranca de pedagio na ponte-travessia sobre o Rio Sdo Francisco sera
compartilhado entre as Partes, a partir da implantacio da Ponte-Travessia ¢ da
respectiva praga de peddgio, nos termos a seguir:

Ano de Referéncia Limite Inferior Volume de Veiculos Limite Superior
Anual Equivalentes Diario Anual
Médio Anual

1 1.404 1.560 1.716
2 1.437 1.597 1.757
3 1.507 1.675 1.842
4 1.629 1.811 1.992
5 1.736 1.929 2.122
6 1.830 2.033 2.237
7 1.929 2.143 2.358
8 2.008 2.232 2.455
9 2.079 2.310 2.541
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10 2.151 2.390 2.629

11 2.226 2.474 2.721

12 2.304 2.560 2.816

13 2.393 2.658 2.924

14 2.488 2.764 3.041

15 2.587 2.875 3.162

16 2.690 2.989 3.288

17 2.797 3.108 3.419

18 2.880 3.200 3.520

19 2.952 3.280 3.607

20 3.025 3.361 3.697

24.7.1 O regime de bandas previsto nesta clausula sera avaliado pela
Concessionaria mediante a aplicagdo do Fluxo de Caixa Marginal e
reportado com periodicidade anual a AGERBA para verificagdo e
validagdo, na data de aniversario do Contrato contado a partir da Data de
Assinatura.

24.7.2 A demanda real da Concessao serd apurada, conforme descrito no
Anexo 2 deste Contrato por meio da utilizacao de sistema de medicao do
trafego por equipamentos, instalados em trechos do Sistema Viario BA-
052 de maior complexidade operacional, inclusive nos seguintes locais: (1)
na praca de pedagio localizada na Ponte-Travessia; (ii) nos locais do
Sistema Viario BA-052 em que seja necessaria a obten¢ao de informagdes
e estatisticas associadas ao cumprimento de suas obrigagdes contratuais,
em decorréncia da proximidade de centros urbanos.

24.7.3 No 7° ano do Prazo da Concessao, contado a partir da Data de

Assinatura, as Partes compordo uma comissdo formada por 1 (um)
membro indicado pelo Concedente, 1 (um) membro indicado pela
Concessionaria ¢ 1 (um) membro indicado de comum acordo pelas
Partes para definir nova metodologia e a forma de aplicacdo do sistema de
compartilhamento do risco de demanda, mediante revisdo da curva
projetada para o regime de bandas previsto nesta cldusula, adotando-se
como base as avaliagdes realizadas nos termos da subclausula 24.7.1
acima.

24.7.3.1 Para fins de atendimento ao disposto nesta subclausula, a
Concessionaria promovera a contratagdo de consultor independente
escolhido de comum acordo pelas Partes, o qual produzira estudo de
demanda especifico para subsidiar os trabalhos da comissao.
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24.7.3.2 A Concessionaria tera direito ao ressarcimento dos custos
incorridos na contratacdo do consultor independente referido na
subclausula 24.7.3.1 acima.

24.7.3.3 Caso as Partes nao cheguem a um acordo em relagdo ao
novo sistema de compartilhamento do risco de demanda, proceder-
se-a4 conforme disposto na Clausula 41 deste Contrato.

24.7.4 Constitui hipotese de reequilibrio econdmico-financeiro do
Contrato em favor da Concessionaria se a demanda real estiver igual ou
abaixo do limite inferior anual e, em favor do Concedente, caso a
demanda esteja igual ou acima do limite superior anual indicado nesta
clausula.

24.74.1 Uma vez constatado desequilibrio econémico-financeiro
referente ao compartilhamento do risco de demanda, sera promovida
a recomposi¢cdo do Contrato em sede de Revisdo Extraordinaria a
ser realizada uma uUnica vez ao ano, na data de aniversario do
Contrato contada a partir da Data de Assinatura, mediante a
neutralizagdo do Fluxo de Caixa Marginal, conforme disposto na
subcléusula 25.8.

24.7.4.2 O Fluxo de Caixa Marginal devera ser calculado a partir
dos limites inferiores e superiores previstos no regime de bandas da
subclausula 24.7, sendo que a recomposicdo do equilibrio
econdomico-financeiro ocorrerd proporcionalmente apenas em
relacdo ao quantitativo que estiver aquém de referido limite,
exclusive — no caso de reequilibrio em favor da Concessionaria — ou
além de referido limite, exclusive — no caso de reequilibrio em favor
do Concedente.

Recomposicao do Equilibrio Econéomico-Financeiro

Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a reparti¢do de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio economico-financeiro.

25.2 A Concessionaria somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro nas hipdteses previstas na subclausula 24.2.

25.3 O Concedente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio economico
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financeiro quando cabivel nos termos da lei e nas subcldusula 24.1 deste Contrato.

25.4 Nos casos previstos nas subcldusulas 24.1 e 24.2, a Parte postulante devera
enviar notificacao da solicitagao de recomposicao a Parte postulada.

25.4.1 Dentro de 15 (quinze) dias a contar da entrega da notificacdo de
solicitagdo para recomposi¢dao, a Parte postulante podera enviar a Parte
postulada uma segunda notificagdo fornecendo detalhes sobre a hipdtese
ensejadora da recomposi¢ao, bem como, se for o caso, informagdes sobre:

(1) a data da ocorréncia e provavel duragdo da hipotese ensejadora da
recomposi¢ao;

(i) o tempo necessario, quando for o caso, para compensar eventuais
atrasos nos cronogramas previstos no PER;

(i) a estimativa da variagdo de investimentos, custos ou despesas, ou de
variagao de receitas;

(iv) qualquer alteracdo necessaria nas Obras ou nos Servicos;
(v) aeventual necessidade de aditamento do Contrato; ¢

(vi) a eventual necessidade de liberacdo do cumprimento de quaisquer
obrigacdes de qualquer das Partes;

25.5 Dentro de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da primeira notificacdo, o
Concedente estabelecerda prazo para que se faga a comprovagao dos fatos e das
condi¢des que ensejaram a solicitacdo de recomposi¢do do equilibrio, e especialmente,
de que:

25.5.1 a hipdtese ensejadora da recomposicdo foi a causa direta dos
investimentos, custos ou despesas adicionais, da perda ou aumento de
receita, ou descumprimento dos Indices de Desempenho previstos no
Anexo 3; e

25.5.2 os investimentos, custos ou despesas adicionais, da perda ou aumento de
receita, o descumprimento dos Indices de Desempenho previstos no
Anexo 3 ou a liberagdo do cumprimento de certas obrigagdes contratuais
nao puderam e ndo poderiam ser evitados, mitigados ou recuperados pela
Concessionaria ou por seus contratados, atuando com diligéncia,
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prudéncia e pericia, por meio da adocdo de medidas que estivessem ou
estejam a seu alcance, incluindo, quando for o caso, o uso de avaliagdes de
mercado e demonstragdo de como as hipdteses vém afetando os precos
cobrados por outros negocios semelhantes ao objeto do Contrato.

25.6 O Concedente, observada a subclausula 12.3, item iii, examinara as informac¢des
fornecidas pela Concessionaria e decidira, no prazo de até¢ 120 (cento e vinte) dias, pelo
cabimento ou ndo da recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro.

25.6.1 A AGERBA avaliara tecnicamente o cabimento da recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato ¢ produzird parecer nio
vinculante a ser considerado pelo Concedente.

25.6.2 A critério do Concedente, o prazo pode ser prorrogado uma Unica vez,
justificadamente, por até 90 (noventa) dias.

25.7 No caso de recomposi¢do em favor do Concedente, este deverd comunicar a
Concessionaria para que esta manifeste sua concordancia, apresente proposta de acordo
ou realize defesa no prazo de 30 (trinta) dias.

25.7.1 Recebido o requerimento ou a manifestacdo da Concessionaria na
forma da subcldusula 25.7 ou, transcorrido o prazo, o Concedente
decidira motivadamente no prazo de 30 (trinta) dias sobre o reequilibrio
do Contrato.

25.7.2 A decisdao do Concedente de que trata a subclausula anterior obrigara
as Partes até o advento de decisdo judicial ou arbitral, caso aplicavel, ou
acordo celebrado no ambito de procedimento instaurado perante a
Comissao de Solucao de Controvérsias, nos termos da Clausula 41.1

25.8 O processo de recomposicdo serd realizado de forma que seja nulo o valor
presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicao, considerando (i) os fluxos dos dispéndios marginais resultantes
do evento que deu origem a recomposicao e (ii) os fluxos das receitas marginais
resultantes da recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro.

25.8.1 Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais serdo

utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos e
encargos resultantes do evento que deu causa ao desequilibrio.
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25.8.2

25.8.3

25.8.4

25.8.5

25.9.1

25.9.2

25.9.3

25.9.4

25.9.5

A AGERBA participara do processo referido na subclausula acima.

Ajustes e alteragdes incidentes em um fluxo de caixa marginal ja
formalizado deverdo manter a mesma taxa de desconto nele pactuada.

A taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor
presente de que trata a Clausula 25.8 serd composta pela média dos
ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de rendimentos da venda das
Notas do Tesouro [IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na auséncia
deste, outro que o substitua, ex-ante a deducdo do imposto sobre a renda,
com vencimento em 15/05/2035 ou vencimento mais compativel com a
data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada de um spread ou
sobretaxa sobre os juros equivalente a 183,07 % a.a. (cento e oitenta e
trés inteiros e sete centésimos por cento), ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias uteis.

A taxa de desconto indicada na clausula 25.8.4 acima deverd, para todos
os efeitos, ser considerada em termos reais, isto €, sem considerar a
parcela relacionada a variagcao do IPCA/IBGE.

259 Ao final do procedimento indicado nas subcldusulas anteriores, caso a
recomposi¢ao tenha sido julgada cabivel, o Concedente podera adotar, a seu exclusivo
critério, ¢ ouvida a Concessionaria, uma ou mais das seguintes formas de
recomposicao:

aumento ou reducdo do valor da Contraprestacido Publica Anual

Maxima, inclusive para fins de compensacdo dos custos e despesas
adicionais ou da perda de receita efetivamente ocorrida em funcdo do
fato de desequilibrio;

alteracdo do Prazo da Concessao, respeitados os limites da lei, exceto
nos 5 (cinco) primeiros anos de Concessao, periodo em que esta forma
de recomposi¢do nao podera ser utilizada;

Nova(s) Praca(s) de Pedagio, validada(s) pela AGERBA;

modificagdo, de forma proporcional, de obrigagdes contratuais da
Parte, diretamente relacionadas a hipotese ensejadora da recomposi¢ao;

aumento ou reducdo, de forma proporcional, do valor da Tarifa de
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25.9.6 pagamento a Concessionaria, pelo Estado, dos investimentos, custos
ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos, ou do
valor equivalente a perda de receita efetivamente ocorrida;

25.9.7 indenizacdo de valores meramente residuais eventualmente nao
abrangidos pelas hipoteses anteriores decorrente do tempo entre a
conclusao do processo de recomposi¢ao e o efetivo pagamento; ou

25.9.8 combinagdao dos mecanismos anteriores.

25.10 Os processos de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nao poderao
alterar a alocagdo de riscos originalmente prevista no Contrato.

25.11 Na hipotese de novos investimentos ou servigos solicitados e ndo previstos no
Contrato, o Concedente podera requerer a Concessionaria, previamente ao processo
de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdo do projeto basico
dos servigos, considerando que:

25.11.1 o projeto basico deverd conter todos os elementos necessarios a
precificagdo do investimento e as estimativas do impacto dos
investimentos e servigos sobre as receitas da Concessionaria, segundo
as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as
normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pelo
Concedente sobre o assunto;

25.11.2 o Concedente estabelecera o valor limite do custo dos projetos e
estudos a serem considerados como dispéndio marginal para efeito de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro.

25.12 A omissdo de qualquer das Partes em solicitar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro importard a renincia desse direito apds o prazo de 5 (cinco) anos
contado a partir do evento que der causa ao desequilibrio.

25.13 Ressalvadas as hipoteses de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
previstas nesta Clausula, na Clausula 24 e as hipoteses de reajuste previsto na Clausula
19, ndo havera qualquer outra espécie de revisdo das condigdes originalmente
estabelecidas no Contrato.

68



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ESTADO DA BAHIA
B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

CAPITULO IV - DOS SEGUROS E GARANTIAS
26. Seguros

26.1 Durante todo o Prazo da Concessdao, a Concessionaria devera contratar ¢
manter em vigor, com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil
pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, no minimo, as apolices de seguro
indicadas na subcldusula 26.12 abaixo, conforme disponibilidade no mercado brasileiro
e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacao aplicavel, sob pena de decretagao
de caducidade da Concessio.

26.2 Os seguros elencados na subcldusula 26.12 deverdo ser revisados de comum
acordo entre Concedente ¢ Concessiondria, sempre que seja necessaria a sua
compatibilizagdo com as necessidades concretas das Obras e Servigos que compdem o
objeto da Concessdo ¢ com a disponibilidade existente no mercado de seguros
brasileiro.

26.3 Na contratagdo das apolices de seguro, a Concessionaria devera observar as
regulamentacdes dos Orgdos federais de normatizacdo e fiscalizacdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposicdo de procedimentos adicionais ou protelatorios ao
pagamento dos valores garantidos.

26.4 Nenhuma Obra ou Servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
Concessionaria apresente ao Concedente comprovagao de que as apolices dos seguros
exigidos no Contrato estdo em vigor e observam as condicdes estabelecidas pelo
Concedente, conforme regulamentagdo securitéria.

26.5 As apolices de seguro contratadas pela Concessionaria deverdo conter
expressamente clausula de obrigacdo de solicitagdo a Seguradora de reintegracdo das
importancias seguradas diretamente a Sociedade Seguradora Lider, nos termos das
normas instuidas pela Superintedéncia de Seguros Privados — SUSEP e pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados — CNSP, de forma incondicionada, inclusive no que se
refere a Responsabilidade Civil, observadas as regulamentagdes dos 6rgdos federais de
normatizacdo e fiscalizacdo de Seguros no Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo
esteja disponivel no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta
encaminhada ao Concedente e subscrita pela seguradora ou resseguradora.

26.6 No caso de inexisténcia da cobertura ou da impossibilidade de recomposi¢do
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro, o Concedente
poderd demandar alternativas para assegurar as obrigagdes principais assumidas pela
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Concessionaria no ambito da Concessao, as quais poderao ser estruturadas por meio de
instrumento de contrato especifico.

26.7 O Concedente devera figurar como um dos cossegurados nas apolices de
seguros referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensido, modificagdo ou
substitui¢do de quaisquer apolices ser previamente autorizado pelo Concedente.

26.8 A Concessionaria poderd alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condicdes das apdlices contratadas, para adequé-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto da Concessao, em cronograma diverso daquele previsto no Anexo 2,
sendo necessaria, contudo, a prévia aprovacao por escrito do Concedente.

26.9 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenizagdo deverdo ser
utilizados para garantir a continuidade da operacdo, exceto quando o Concedente vier a
responder pelo sinistro, hipdtese em que as apoélices de seguros deverdo prever a sua
indenizagdo direta.

26.10 As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizagdo
instituicao financeira credora da Concessionaria.

26.11 Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apolices de seguro, o Concedente aplicara multa, de acordo com o previsto na Clausula
32 deste Contrato, até apresentacdo das referidas apolices ou do respectivo endosso,
sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

26.12 A Concessionaria devera contratar e manter em vigor, no minimo, sem a eles se
limitar, os seguintes seguros:

(i) Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destrui¢cao
ou dano em todos ou em qualquer bem integrante da Concessdo, devendo tal
seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padroes
internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

a) danos patrimoniais;

b) pequenas obras de engenharia (bens publicos existentes no Sistema
Viario BA-052 transferidos para a Concessionaria);

¢) tumultos, vandalismos, atos dolosos;
d) incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
e) danos a equipamentos eletronicos (baixa voltagem);
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f) roubo e furto qualificado (exceto valores);
g) danos elétricos;

h) vendaval, fumaga;

1) danos causados a objetos de vidros;

j) acidentes de qualquer natureza;

k) alagamento, inundagao;
(ii) Seguro de Responsabilidade Civil:

a) danos causados a terceiros;
b) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
c¢) acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

d) acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme
legislacao em vigor;

e) danos decorrentes de poluicao subita; e
f) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
(iii) Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar

vigentes durante todo o periodo de execugdo das obras envolvendo a cobertura
de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis € a
infraestrutura (construc¢do instalagdes e montagem, englobando todos os testes
de aceitagdo), bem como:

a) cobertura basica de riscos de engenharia;

b) erros de projetos;

¢) risco do fabricante;

d) despesas extraordinarias;

e) despesas de desentulho;
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f) alagamento, inundagao;

g) periodo de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados
nas obras;

26.13 As coberturas de seguro previstas nesta Clausula deverdo incluir cobertura de
danos causados por evento de for¢ga maior ou caso fortuito sempre que forem
seguraveis.

26.14 A Concessionaria ¢ responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, em caso de utilizacao de qualquer seguro previsto no Contrato;

26.15 Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de
responsabilidade civil, incluidos aqueles referentes a danos morais, deverdo atender os
limites maximos de indenizagao calculados com base no maior dano provavel.

26.16 A Concessionaria devera informar ao Concedente todos os bens cobertos pelos
seguros ¢ a forma de calculo do limite maximo de indenizacdo prevista em cada apoélice
de seguro contratada.

26.17 A Concessionaria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissoes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata o Contrato.

26.18 Nas apdlices de seguros devera constar a obrigacdo de as seguradoras
informarem, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, a
Concessionaria, ao Concedente ¢ 3 AGERBA, as altera¢des nos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s)
contratado(s), aumento de franquia ou reducao das importancias seguradas.

26.19 A seguradora deverd renunciar a todos os direitos de regresso contra o
Concedente, ainda que cabiveis.

26.20 As apolices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar
da data de assinatura da apolice, devendo ser renovadas sucessivamente por igual
periodo durante o Prazo da Concessio.

26.21 A Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatério de que as
apolices dos seguros foram renovadas ou serdo automadtica e incondicionalmente
renovadas imediatamente apos seu vencimento.

72



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHIAS

GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

26.21.1 Caso a Concessionaria nao encaminhe os documentos comprobatdrios

da renovacao dos seguros no prazo previsto, o Concedente podera

contratar os seguros e cobrar da Concessionaria o valor total do seu

prémio a qualquer tempo ou considera-lo para fins de recomposicao do
reequilibrio econdmico do Contrato, sem eximir a Concessionaria das
penalidades previstas neste Contrato.

26.21.2 Nenhuma responsabilidade sera imputada ao Concedente caso ele opte
por ndo contratar seguro cuja apolice ndo foi apresentada no prazo
previsto pela Concessionaria.

26.22 A Concessionaria deverd encaminhar anualmente ao Concedente copia
autenticada das apolices dos seguros contratados e renovados.

27. Garantia de Execucio do Contrato pela Concessionaria

27.1 A Concessionaria devera manter, em favor do Concedente, como garantia do
fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, Garantia de Execu¢iao do Contrato nos

valores indicados na tabela abaixo, cuja data de referéncia ¢é fevereiro de 2018:

ANO VALOR
Ano 1 84.263.093,00
Ano 2 17.875.674,00
Ano 3 60.204.676,00
Ano 4 77.467.053,00
Ano 5 28.889.430,00
Ano 6 33.999.208,00
Ano 7 33.789.934,00
Ano 8 33.654.336,00
Ano 9 54.957.292,00

Ano 10 59.086.157,00
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Ano 11 30.766.049,00
Ano 12 30.387.933,00
Ano 13 30.028.909,00
Ano 14 29.701.877,00
Ano 15 29.393.572,00
Ano 16 29.300.558,00
Ano 17 29.041.349,00
Ano 18 28.403.162,00
Ano 19 28.187.916,00
Ano 20 28.100.704,00

27.1.1 Os anos do Contrato indicados na tabela acima sdo contados a partir da
Data de Assinatura.

27.1.2 A Garantia de Execucido do Contrato serd reajustada anualmente, na
mesma data dos reajustes da Contraprestacio Publica Anual Maxima,
de acordo com a férmula abaixo:

GEt = GEo x IPCA:/ IPCAo

Onde:

GEo: é 0 Valor da Garantia de Execucgéo referente a subclausula a 27.1 na data feveiro
de 2018

GEt: é 0 Valor da Garantia de Execucéo referente a subclausula a 27.1 no ano
contratual t

IPCAo: é 0 numero indice do IPCA/IGBE na data fevereiro de 2018

IPCA:: é o nimero indice do IPCA/IGBE do segundo més anterior a data de reajuste no
ano contratual t

27.2 A Concessionaria permanecerad responsavel pelo cumprimento das obrigagdes

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes,
independentemente da utilizacdo da Garantia de Execucio do Contrato.
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27.3 A Garantia de Execucdo do Contrato, a critério da Concessionaria, podera
ser prestada em uma das seguintes modalidades:

27.3.1 Caugdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal, aceitando-se
apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+
(NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda, ou os que venham a substitui-los.

27.3.2 Fianga bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo 4; ou

27.3.3 Seguro-garantia, cuja apo6lice deve observar, no minimo, o contetido do
Anexo 5.

27.4 As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima
de 1 (um) ano a contar da Data de Assinatura, sendo de inteira responsabilidade da
Concessionaria manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o
Prazo da Concessao, devendo para tanto promover as renovacoes e atualizagdes que
forem necessarias.

27.4.1 Qualquer modificacdo ao conteudo da carta de fianca ou do seguro-
garantia devera ser previamente submetida a aprovacdo do Concedente.

27.4.2 A Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, em até 30 (trinta)
dias antes do término do prazo de vigéncia, documento comprobatorio de
que as cartas de fianga bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram
renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da subclausula
27.1.2.

27.4.3 A fianca bancaria referida nesta clausula devera ser contratada com
Instituicdes Financeiras de Primeira Linha, assim entendidas aquelas
cuja classificacdo de risco esteja compreendida na categoria “grau de
investimento” em, pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch,
Standard & Poors ou Moody’s.

27.4.4 A apdlice de seguro-garantia referida nesta Cldusula devera (i) ser
emitida por seguradora devidamente registrada junto a Superintendéncia
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de Seguros Privados - SUSEP; (i1) ser apresentado o original da apolice
ou copia digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via
emitida em favor do Concedente, observadas as condigdes do Anexo 5.

27.5 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato ¢ na regulamentagdo
vigente, a Garantia de Execucdo do Contrato podera ser utilizada pelo Concedente
nos seguintes casos:

27.5.1 Quando a Concessionaria nao realizar as obrigacdes de investimentos
previstas no Contrato ou nao adotar as providéncias necessarias ao
atendimento dos Indices de Desempenho, ou executa-las em
desconformidade com o estabelecido nos Anexos deste Contrato;

27.5.2 Quando a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das multas que
lhe forem aplicadas, na forma do Contrato;

27.5.3 Nos casos de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com
as exigéncias estabelecidas no Contrato;

27.5.4 Quando o Concedente for obrigado a contratar os seguros previstos neste
Contrato, diante da omissio da Concessionaria, na forma da
subclausula 26.21.1; e

27.5.5 No caso de eventuais atrasos na execucdo do cronograma, por fato
imputavel a Concessionaria, de atividades relativas a Ponte-Travessia
ou a ndo entrega desta, conforme exigido neste Contrato.

27.6 A Garantia de Execucdo do Contrato também poderd ser executada, sem
qualquer outra formalidade além do envio de notificacdo pelo Concedente, sempre que
a Concessionaria ndo adotar providéncias para sanar inadimplemento de obrigagdo
legal, contratual ou regulamentar, o que ndo eximird a Concessionaria das
responsabilidades que lhe sdo atribuidas pelo Contrato.

27.7 Sempre que o Concedente utilizar a Garantia de Execucido do Contrato, a
Concessionaria devera proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo de 10
(dez) dias uteis a contar da data de sua utilizagdo, sendo que, durante este prazo, a
Concessionaria ndo estara eximida das responsabilidades que lhe sdo atribuidas pelo
Contrato.

27.8 A Garantia de Execucdo do Contrato devera permanecer em vigor até, no
minimo, 180 (cento e oitenta dias) ap6s o advento do termo contratual.
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27.9 A Garantia de Execuciao do Contrato prestada sera restituida ou liberada apos
a integral execucdo de todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 136, § 6°, da Lei estadual n°
9.433/05.

27.9.1 A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacao do
integral cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias da Concessionaria.

27.9.2 Todas as despesas decorrentes da institui¢do e manutengdo da Garantia
de Execucio do Contrato correrdo por conta da Concessionaria.

28. Garantia Pablica

28.1 Os pagamentos das Contraprestacées Publicas Mensais Efetivas serdo
realizados mediante depdsito pecunidrio em conta corrente segregada e gerenciada pelo
Agente de Pagamento, na forma da Lei Estadual n® 11.477/2009, ¢ Anexo 7 deste
Contrato.

28.1.1 Os recursos apartados do FPE, tal como previsto no Contrato de
Nomeacao de Agente de Pagamento, serdo utilizados para o
adimplemento (i) das Contraprestacdes Publicas Mensais Efetivas; (ii)
das parcelas adicionais ao valor das Contraprestacées Publicas
Mensais Efetivas decorrentes dos mecanismos de compartilhamento de
risco previstos nas clausulas 6.4.2.3 e 6.4.2.4; (iii) das indenizagdes em
geral devidas pelo Concedente a Concessionaria, sobretudo aquelas
decorrentes das hipoteses de extingdo antecipada do Contrato; e (iv) a
remuneragdo do Agente de Pagamento e DESENBAHIA.

28.2 O fiel adimplemento das obrigacdes pecuniarias do Concedente no ambito do
presente Contrato serd garantido com cotas do FGBP, nos termos da Lei Estadual n°
12.610, de 27 de dezembro de 2012 e alteragdes legislativas posteriores, bem como do
seu Estatuto e Regulamento.

28.3 As obrigagdes pecuniarias do Concedente garantidas pelo FGBP sdao as
decorrentes de (i) Contraprestacdes Publicas, (ii) as parcelas adicionais ao valor das
Contraprestacoes Publicas Mensais Efetivas decorrentes dos mecanismos de
compartilhamento de risco previstos nas clausulas 6.4.2.3 ¢ 6.4.2.4, e (iii) indenizagdes
em geral devidas pelo Concedente a Concessionaria, sobretudo aquelas decorrentes
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das hipoteses de extingdo antecipada do Contrato.

28.4 A garantia referida na subclausula 28.3 serd constituida pelo FGBP mediante
caugdo em dinheiro em conta vinculada as obrigagdes acima referidas.

28.5 A Garantia Publica serd constituida pelo periodo necessario a cobertura das
obrigagdes previstas na subcldusula 28.3, e sera composta pelo saldo minimo
correspondente ao valor de 6 (seis) Contraprestacdes Piublicas Mensais Maximas
durante todo o Prazo da Concessao.

28.6 O FGBP assumira, em carater irrevogavel e irretratavel, a condi¢do de fiador
solidariamente responsavel pelo fiel cumprimento das obrigacdes mencionadas na
Clausula 28.3, que vigorara, de acordo com o disposto nesta Clausula e no(s) contrato(s)
de garantia a ser(em) celebrado(s) com a Concessionaria, a partir do inicio da vigéncia
do Contrato, at¢ a liquidagdo final, pelo Concedente, da ultima parcela da
Contraprestacdo Publica Mensal Efetiva, renunciando expressamente ao beneficio
previsto no artigo 827 do Codigo Civil.

CAPITULO V — DA ESTRUTURA JURIDICA DA CONCESSIONARIA

29, Capital Social da Concessionaria

29.1 O capital social subscrito da Concessionaria devera ser de RS
30.000.000,00 (trinta mihdes de reais), dos quais R$ 6.000.000,00 (seis milhdes
de reais) foram integralizados até a Data de Assinatura do Contrato.

29.2 Até o 5° (quinto) ano da Concessao, periodo contado da Data de
Assinatura, deverdo ser integralizados os demais R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro mihdes de reais) no capital social da Concessionaria.

29.3 O capital social subscrito minimo da Concessionaria sera de R$
30.000.000,00 (trinta milhdes de Reais), valor este a ser mantido ao longo de
todo o Prazo da Concessao.

294 A Concessionaria ndo podera, durante o Prazo da Concessao, reduzir
seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na Clausula 29.3 acima,
sem a prévia e expressa anuéncia por escrito do Concedente.
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30. Transferéncia de Controle

30.1 A Concessionaria deve comunicar imediatamente ao Concedente as
alteragdes na sua composicao societaria descrita no Anexo 6, existente a Data
de Assinatura do Contrato, inclusive quanto aos documentos constitutivos e
posteriores alteragdes, respeitadas as obrigagdes definidas no Contrato
referentes a titularidade e transferéncia do Controle da Concessionaria.

30.1.1 Qualquer transferéncia no Controle da Concessionaria deverd ser
previamente autorizada pelo Concedente, nos termos da subclausula
30.1.3 abaixo.

30.1.2 Alteragdes societarias que nao impliquem transferéncia de Controle ou
retirada da empresa detentora da qualificagdo técnica exigida no item
13.4 do Edital deverdo ser simplesmente comunicadas ao Concedente.

30.1.3 As transferéncias de controle somente serdo autorizadas pelo
Concedente quando o pretendente:

(i) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢ao da Concessio e

(ii) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas previstas no presente
Contrato € em seus Anexos.

31.  Assuncido do Controle pelos Financiadores

31.1 Os contratos de financiamento da Concessionaria poderdo outorgar aos
financiadores, de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o Controle da Concessionaria em caso de inadimplemento contratual pela
Concessionaria dos referidos contratos de financiamento ou do Contrato, bem como
dos covenants financeiros a serem cumpridos pela Concessionaria.

31.1.1 Quando configurada inadimpléncia do financiamento por parte da
Concessionaria, que possa dar ensejo a transferéncia mencionada nesta
clausula, o financiador devera notificar a Concessionaria ¢ o
Concedente, informando sobre a inadimpléncia e abrindo a
Concessionaria prazo de 15 (quinze) dias para quitar o valor devido.

31.1.2 Decorrido o prazo referido na subclausula acima e mantido o
inadimplemento por parte da Concessionaria, os financiadores poderao
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assumir a Concessdao, comunicando formalmente sua decisdo ao
Concedente com antecedéncia prévia de 5 (cinco) dias, devendo:

(1) comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato, do Edital e

seus Anexos; €

(i1) informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal

31.1.3

31.14

31.1.5

31.1.6

31.1.7

necessarios a assungao dos servigos.

A assuncdo referida na subclausula anterior também podera ocorrer no
caso de inadimplemento da Concessionaria na execug¢do do Contrato,
que inviabilize ou coloque em risco a Concessdo, sendo que a
transferéncia aos financiadores terd por objetivo promover a
reestruturacdo financeira da Concessionaria e assegurar a continuidade
da operagao da Concessio.

Os contratos de financiamento apresentados ao Concedente deverdo
indicar os dados de contato dos financiadores com o intuito de que estes
sejam comunicados da eventual instauracao de processo administrativo
pelo Concedente para investigagdo de inadimplemento contratual pela
Concessionaria.

A assuncao do controle da Concessionaria nos termos desta cldusula ndo
alterara as obrigagdes da Concessionaria e de seus controladores perante
o Concedente.

Os financiadores ndo serdo responsaveis pelas obrigagdes que sejam de
responsabilidade direta dos antigos acionistas da Concessionaria.

Eventual transferéncia posterior do controle da Concessionaria pelos
financiadores a terceiros dependera de autorizagdo prévia do
Concedente, condicionada a demonstragdo de que o destinatario da
transferéncia atenda as exigéncias técnicas, financeiras e de regularidade
juridica e fiscal exigidas pelo Edital, consideradas proporcionalmente ao
estagio de execugao do Contrato.

Sancoes

O nao cumprimento das clausulas deste Contrato, de seus Anexos ¢ do Edital,

da legislacdo e regulamentacao aplicdveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades

civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislagdo e na
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regulamentagdo pertinentes, a aplicacdo das seguintes penalidades contratuais:
(i) Multas, quantificadas e aplicadas na forma deste Contrato;

(ii) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com o Concedente, por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos;

(iii) Declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo e até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a Administracao Publica Estadual.

32.1.1 As sangdes previstas nos subitens (ii) e (iii) desta clausula poderdo ser
aplicadas juntamente com a do item (i), facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, nos termos deste Contrato, da
legislagdo vigente a época da infracdo e em conformidade com o devido
processo legal.

32.2 Salvo disposi¢dao em contrario neste Contrato, as condutas previstas nos arts.
185 e 199 da Lei estadual n°® 9.433, de 1° de marco de 2005, sujeitam os infratores as
cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

32.3 O processo de apuragdo de penalidades terd inicio com ato administrativo
fundamentado do Concedente, contendo a descrigdo da infracao.

32.3.1 Cabera a Concessionaria a apresentacdo de defesa no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da notificacdo, pelo Concedente, do ato por ela
praticado, sendo facultada a produgdo de provas admitidas em direito.

32.3.2 Concluida a instru¢do processual, a parte serd intimada para apresentar
razoes finais, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

32.3.3 Nao acolhidos os motivos apresentados pela Concessioniaria ou
transcorrido o prazo de que trata a subclausula 32.3.1 sem a apresentacao
de defesa, a Concessionaria serd intimada e ser-lhe-4 aplicada a sancao
cabivel.

32.3.4 A intimagdo referida na subclausula 32.3.3 sera realizada por escrito
mediante recibo, determinando, quando se tratar de multa, o pagamento
no prazo minimo de 10 (dez) dias uteis a contar de seu recebimento, se
outro prazo nao for definido.
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32.3.5 Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento
da intimacao pela Concessionaria.

32.3.5.1 A Autoridade Competente poderd, motivadamente,
desde que presentes razdes de interesse publico, atribuir eficicia
suspensiva ao recurso referido na subclausula 32.3.5.

32.4 Para a aplicagdo das penalidades serdo levados em conta a natureza da falta, a
gravidade do ilicito, os prejuizos advindos para a Administracdo Publica e a
reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de simetria estabelecidos pelo
Decreto estadual n°® 13.967, de 7 de maio de 2012.

32.4.1 A classificagdo dos ilicitos administrativos, segundo a sua natureza,
observara o art. 14 do Decreto estadual n° 13.967, de 7 de maio de 2012.

32.4.2 Além das hipoteses previstas no art. 14, IV, do Decreto estadual n°
13.967, de 7 de maio de 2012, classifica-se como ilicito administrativo
de natureza gravissima a ndo contratagdo ou a ndo manutengao em vigor,
pela Concessionaria, da Garantia de Execu¢do do Contrato ou dos
seguros exigidos no Contrato.

32.4.3 Além das circunstancias agravantes previstas no art. 15 do Decreto
estadual n° 13.967, de 7 de maio de 2012, serdo considerados para fins de
apuragao da gravidade do ilicito:

32.4.3.1 a extensdo dos danos causados pela Concessiondria aos
Servicos, ao Concedente ou aos Usuarios;

32.4.3.2 a comprovada ma-fé da Concessionaria na pratica do
ilicito;
32.4.3.3 quando da infragdo decorrer beneficio direto ou indireto

para a Concessionaria;

32.4.3.4 a aufericdo de vantagens pela Concessionaria em
decorréncia do ilicito;

32.4.3.5 0 prejuizo, sem possibilidade de remediacdo, causado pela
Concessionaria na prestacao dos Servigos;
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32.4.3.6 0 prejuizo econdmico significativo para o Concedente em
decorréncia do ilicito cometido pela Concessionaria;

32.4.3.7 a constatacdo, pelo Concedente, diante das circunstancias
do Servico e do ato praticado pela Concessionaria, que seu
comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse publico,
por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade
fisica dos Usuarios, a saude publica, o meio ambiente, o erario ou a
continuidade dos Servigos.

32.4.4 Além das circunstancias atenuantes previstas no art. 15 do Decreto
estadual n° 13.967/12, serd considerada para fins de apuracdo da
gravidade do ilicito a situagdo econdmica ¢ financeira da
Concessionaria, em especial a sua capacidade de honrar compromissos
financeiros, gerar receitas e manter a execucdao do Contrato.

32.4.5 A avaliacdo do prejuizo advindo para a Administragdo Publica e da
reincidéncia observardo os arts. 16 € 17 do Decreto estadual n° 13.967,
de 7 de maio de 2012.

32.5 Nao cabe aplicacdo de penalidade pelo mesmo fato gerador que ensejou a
reducio no indice de Desempenho.

32.6 A segunda reducio no indice de Desempenho pelo mesmo fator gerador
constitui hipotese de aplicacdo de penalidade.

32.7 A inexecugdo contratual em hipodteses perfeitamente remedidveis ou escusaveis
ndo serd punida com a pena de que trata a subclausula 32.1, item “ii”, sem excluir a
aplica¢ao da multa correspondente pela infracao.

32.8 Em casos de inexecu¢do contratual, inclusive o descumprimento de prazos
intermediarios dos cronogramas, o Concedente podera aceitar nova programagao para a
realizacdo da atividade ou do servico ainda nao executado ou executado em
desconformidade, desde que:

32.8.1 em situagdes perfeitamente remediaveis ou escusaveis e das quais a
Concessionaria ndo se beneficie ou aproveite;

32.8.2 ndo seja alterada a data final do Cronograma de Implantagao
originariamente previsto para a execugao do PER.
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32.9 A decisdo sobre a aceitagdo da nova programacdo, a cargo de Comissdo de
Gestao do Contrato, sera fundamentada e norteada por critérios técnicos, devendo
contar com a aprovacdo da Autoridade Competente.

32.10 Nos casos em que a aceitacao da nova programacao puder ensejar reequilibrio
econdmico financeiro do Contrato, a decisao cabera ao Conselho Gestor de PPP, nos
termos do art. 24, §4°, da Lei estadual n°® 9.290, de 27 de dezembro de 2004.

32.11 Independentemente da aprovagdo da nova programacao referida na subclausula
32.8.2, serd instaurado o processo de apuragdo de penalidades previsto na subclausula
32.3, ficando suspensa a aplicagdo da penalidade.

32.11.1 A suspensdo da aplicagdo da penalidade somente podera ser
deferida quando o prazo previsto da nova programacao para a realizacao
da atividade ou do servigo ndo implicar prescricdo da pretensdo punitiva
do Concedente.

32.12 Cumprido o prazo estabelecido na nova programag¢do e recuperado o
cronograma original, a penalidade, inclusive multa, sera extinta pelo Concedente.

32.13 Nao cumprido o prazo previsto na nova programagao, sera retomado o processo
para aplicagcdo da penalidade, incidindo juros de mora em caso de multa, hipdtese em
que ndo sera permitida a apresentagdo de nova programacao.

32.14 Os juros de mora serdo indexados a taxa SELIC e serdo calculados pro rata die
compreendendo o periodo a que alude a sublcausula 32.3.4 ¢ a data da elaboragdo do
documento de cobranga.

32.14.1 O documento de cobranga sera emitido no dia 1til imediatamente
posterior ao prazo ndo cumprido da nova programacdo, devendo a
Concessionaria recolher a multa no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

32.15 Apods observados os critérios previstos na subclausula 32.4, nenhuma multa
aplicada a Concessionaria sera inferior a 0,01%% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestaciao Piblica Anual Maxima, salvo as multas didrias, ou superior a 1
(um por cento) da Contraprestaciio Publica Anual Maxima.

32.16 No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas didrias enquanto
perdurar o descumprimento.

32.17 A soma das multas aplicadas a Concessionaria no periodo de um ano nao
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podera ultrapassar 10% (dez por cento) do valor da Contraprestacdo Publica Anual
Maxima.

32.18.1 A reincidéncia da Concessionaria na situacdo prevista nesta
subcldusula 32.17 poderd ensejar a decretacdo de caducidade da
Concessao, a critério do Concedente.

32.18 As multas nao terdo carater indenizatério.

32.19 As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas
ao Concedente.

32.20 A sancdo de multa serd quantificada conforme os parametros estabelecidos neste
Contratoe na legislagdo estadual aplicavel.

32.21 Ser4 aplicada a Concessiondria:

32.22.1 Multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Publica Anual Maxima, na hipdtese de ndo contratagdo

ou manutenc¢ao atualizada das apodlices dos seguros exigidas neste Contrato;

32.22.2 Multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Publica Anual Maxima, na hipdtese de ndo constituicao
ou manutengdo da Garantia de Execucao do Contrato nos termos exigidos
neste Contrato;

32.22.3 Multa diaria, correspondente no percentual de 0,03% (trés centésimos
por cento) do valor da Contraprestacio Publica Anual Maxima, em fungéo

do descumprimento de determinada obrigagdo prevista no PER — Anexo 2;

32.22.4 Multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Publica Anual Maxima, na hipotese de ndo obtencdo das
licencas e autorizagdes previstas no Contrato, desde que comprovada a
inexisténcia de omissdo ou culpa da Concessionaria na adogdo das

providéncias necessarias;

32.22.5 Multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Publica Anual Maxima, na hipotese de desrespeito ao
dever de transparéncia na apresentacdo de informagdes econdmicas, contabeis,

técnicas, financeiras e outras relacionadas a execugao deste Contrato;
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32.22.6 Multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestaciao Publica Anual Maxima, na hipdtese de desrespeito pela

Concessionaria das solicitagdes, notificacdes ¢ determinagdes do Concedente;

32.22.7 Multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da
Contraprestacio Piiblica Anual Maxima, no caso de um mesmo Indice de
Desempenho relativos a prestacdo dos Servicos em percentual inferior a [--],
nos termos do Anexo 3 do Contrato de Concessdo, por dois anos consecutivos

ou por trés alternados;

32.22.8 Multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor das indenizagdes
correspondentes, em caso de reversio de Bens Reversiveis em
desconformidade com o disposto na Clausula 4 deste Contrato, sem prejuizo

do pagamento das respectivas indenizagdes.

32.22 Na hipdtese de descumprimento pela Concessionaria de qualquer obrigagdo
prevista neste Contrato, para a qual ndo haja cominagdo de multa especifica, esta
variard de 0,1% (um décimo por cento) a 5% (cinco por cento) valor da
Contraprestacao Publica Anual Maxima, observando-se os critérios de dosimetria
referidos na subcldusula 32.4.

32.23 Para a definicdo do valor da multa residual de que trata a sublcdusula 32.22,
serdo utilizados, ainda, os seguintes percentuais, caso ocorra acidente e existam ou nao
vitimas:

(1) acidente sem vitimas: 0,50%;

(i1) acidente com vitimas: 2,0%.

32.24 O valor das multas aplicadas podera ser revertido, a critério Concedente, em: (i)
beneficio dos Usuéarios atingidos; (ii) reparagdo dos danos causados pela infracao
contratual ou legal; (iii)) ampliacdo na prestacdo de servicos no ambito da propria
Concessao; ou (iv) aprimoramento da qualidade dos servigos.

32.25 Sem prejuizo das outras formas de execucao previstas na legislacdo e neste
Contrato, as multas didrias poderdo ser objeto de compensagdo com os futuros
pagamentos (i) da Contraprestacdo Publica Mensal Efetiva; ou (ii) de indenizagdes
devidas a Concessionaria.

32.26 O ndo pagamento das multas estabelecidas no prazo estipulado importard na
incidéncia automatica de juros de mora correspondentes a variacao pro rata da taxa
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SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento.

32.27 Caso a Concessiondria ndo pague a multa imposta no prazo estabelecido, o
Concedente executard as garantias prestadas nos termos deste Contrato para a
liquidagdo da multa.

32.28 A aplicagdo das penalidades previstas nesta clausula e o seu cumprimento nao
prejudicam a aplicagdo das penas cominadas para o mesmo fato pela legislacio
aplicavel, nem de outras sang¢des contratuais previstas.

32.29 A decisdo administrativa da qual resulte aplicagdo de penalidade em decorréncia
da prética de ilicito administrativo terd carater vinculante e dela somente caberdo os
recursos administrativos previstos na Lei estadual n°® 9.433, de 1° de margo de 2005.

32.30 A decisdo administrativa referente a hipotese descrita na subclausula 32.26 ndo
esta submetida as instancias de resolugdo de controvérsias previstas na Clausula 41
deste Contrato.

CAPITULO VII — DA INTERVENCAO E EXTINCAO DO CONTRATO
33. Intervencido do Concedente
33.1 O Concedente podera intervir na Concessionaria nas hipdteses abaixo, quando
devidamente justificadas, cabendo-lhe manter a prestacdo dos servigos da Concessao

enquanto perdurar a intervencao:

33.1.1 Cessagao ou interrupgao, total ou parcial, da prestacdo dos servigos da
Concessao;

33.1.2 Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela
Concessao;

33.1.3 Deficiéncias graves na organizacdo da Concessionaria que
comprometam o devido cumprimento das obrigagdes assumidos no
ambito da Concessao;

33.1.4 Situagdes que ponham em risco o meio ambiente e a seguranga de
pessoas ou bens;

33.1.5 Descumprimento reiterado das obrigacdes contratuais;
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33.1.6 Nao apresentacdo das apolices de seguro obrigatérias, conforme
disciplinado pela Clausula 26.

33.1.7 Inadimplemento de contrato de financiamento, na forma da Clausula 7,

33.1.8 Atribuicdo a Concessionaria de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinquenta por cento) segundo os Indices de Desempenho apurados na
prestacdo do servigo, mesmo sem comprometimento da situacdo
financeira da Concessionaria, em 3 (trés) avaliagdes consecutivas ou em
5 (cinco) avaliagdes ndo consecutivas ao longo do periodo da Concessao;

33.1.9 Utilizagdo da infraestrutura da Concessao para fins ilicitos.

33.2 Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a interven¢ao da Concessao,
o Concedente devera notificar a Concessionaria para, no prazo que lhe for fixado,
sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagio das penalidades
pertinentes.

33.2.1 Decorrido o prazo fixado sem que a Concessionaria sane as
irregularidades ou tome providéncias que, a critério do Concedente,
demonstrem o efetivo propodsito de sana-las, este propora a decretagdo da
interven¢do ao Governador do Estado da Bahia, que podera decreté-la.

33.3 A intervengao far-se-a por decreto do Governador do Estado da Bahia, ouvido o
Conselho Gestor de PPP, mediante publicagdo no DOE-BA que contera a designagdo
do interventor, o prazo e os limites da intervengao.

33.3.1 A fungdo do interventor podera ser exercida por agente dos quadros do
Concedente, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas,
assumindo a Concessionaria os custos da remuneracgao.

33.3.2 A intervengdo implica, automaticamente, a transferéncia compulsoria e
temporaria para o Interventor da administragdo da Concessionaria.

33.4 Decretada a intervencao, o Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervencdo e apurar as
respectivas responsabilidades, assegurado a Concessionaria amplo direito de defesa.

33.5 A Concessionaria se obriga a disponibilizar ao Concedente o Sistema Viario
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BA-052 ¢ os demais Bens da Concessio imediatamente apos a decretacdo da
intervencao.

33.6 A ocorréncia de interven¢ao pelo Concedente nao desonera as obrigagdes
assumidas pela Concessionaria junto aos seus financiadores e, por motivo justificado
em prol do interesse publico, o Concedente podera abdicar da intervengdo em favor da
assun¢do do Controle da Concessionaria por esses financiadores, consoante a Clausula
31.

33.7 As Receitas Extraordinarias e Tarifarias obtidas durante o periodo da
intervengdo serdo utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas
necessarios para restabelecer o normal funcionamento do Sistema Viario BA-052.

33.8 Se eventualmente as receitas ndo forem suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessdo incorridas pelo
Concedente, este podera:

(1) Se valer da Garantia de Execug¢do do Contrato para cobri-
las, integral ou parcialmente; ou

(1) Descontar das parcelas vincendas da Contraprestagio
Publica Mensal Efetiva a ser recebida pela Concessionaria,
o valor dos investimentos, dos custos ¢ das despesas em que
incorreu.

33.9 Durante o periodo em que durar a intervengdo, o Concedente se desonera do
pagamento da Contraprestagio Piblica Mensal Efetiva devida a Concessionaria.

33.10 Cessada a intervengdo, se nao for extinta a Concessiao, os servigos objeto do
Contrato voltardo a responsabilidade da Concessionaria, precedida de prestacdo de
contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestao.

33.11 A intervengdo ndo ¢ causa de cessacdo ou suspensdo de qualquer obrigacdo da
Concessionaria perante terceiros, inclusive financiadores.

33.12 Se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais e
regulamentares para a decretagdo da intervencdo, sera declarada sua nulidade, devendo
o servigo retornar imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestacdo de
contas por parte do interventor e da indenizacao eventualmente cabivel.
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34. Casos de Extin¢io
34.1 A Concessao extinguir-se-a por:
(i)  Advento do termo contratual,
(1)) Encampacao;
(ii1)) Caducidade;
(iv) Rescisdo;
(v)  Anulagao; ou

(vi) Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execu¢ao do Contrato;

34.2 Extinta a Concessao, scrao revertidos ao Concedente os Bens Reversiveis
indicados no Anexo 8, livres e desembaracados de quaisquer Onus ou encargos, €
cessardo, para a Concessionaria, todos os direitos emergentes do Contrato.

34.2.1 No caso de bens arrendados ou locados pela Concessionaria que sejam
necessarios para a operacao ¢ manutencao do Sistema Viario BA-052, o
Concedente podera, a seu exclusivo critério, suceder a Concessionaria
nos respectivos contratos de arrendamento ou de locagdo de tais bens.

343 Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessdo, a
Concessionaria elaborard relatério pormenorizado a respeito dos Bens Reversiveis
arrolados no Anexo 8, indicando os seus quantitativos, estado, tempo de uso e vida 1util
remanescente.

344 Em até 60 (sessenta) dias apos o recebimento do relatorio referido na
subclausula anterior, o Concedente realizarda avaliacdo da condigdo dos Bens
Reversiveis, de modo a apurar sua adequacao as especificagdes contidas nos Anexos do
Contrato, ¢ indicarda a Concessionaria, dentre os Bens Reversiveis, aqueles que
efetivamente deverdo ser objeto de reversdo ao final do Contrato e aqueles cuja
reversao sera dispensada pelo Concedente, mediante justificativa.

34.4.1 Apurada eventual desconformidade de Bem Reversivel, o Concedente
poderé utilizar a Garantia de Execucdo do Contrato, nos termos da
Cléausula 27 deste Contrato, a fim de suprir a falta havida, sem prejuizo
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de aplicar eventuais sancdes a Concessionaria.

34.4.2 A selecdo de bens de que trata esta subcldusula ndo acarretara nenhum
custo adicional ao Concedente, diante da completa amortizagdo dos
Bens Reversiveis.

34.5 A Concessionaria encarregar-se-a do descarte ou reutilizagdo dos bens nao
selecionados pelo Concedente, comprometendo-se a reverter o Sistema Viario BA-052
livre e desembaracado destes bens quando do término da Concessdo, sem, contudo,
comprometer a continuidade dos servigos.

34.6 Na extingdao da Concessao, havera imediata assun¢do dos servigos relacionados
a Concessao pelo Concedente, ou outro ente por ele indicado, que ficard autorizado a
ocupar o Sistema Viario BA-052, ¢ a utilizar todos os Bens Reversiveis.

34.7 De acordo com os prazos e condicdes estabelecidos pelo Concedente, terceiros
serdo autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do
Prazo da Concessdo, para fins de realizagdo de estudos para a promog¢do de novos
procedimentos licitatorios ou realizagao de novas obras.

35. Advento do Termo Contratual

35.1 Encerrado o Prazo da Concessdo, a Concessionaria serd responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes a Concessio celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

35.2 A Concessionaria deverd tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Concedente para que os servigos objeto da Concessao continuem a
ser prestados de acordo com o Contrato, de forma ininterrupta, bem como prevenir e
mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a satde ou seguranga dos Usudrios e dos
funcionarios do Concedente.

35.3 Na hipotese de advento do termo contratual, a Concessionaria ndo fard jus a
qualquer indenizagdo relativa a investimentos vinculados aos Bens da Concessao em
decorréncia do término do Prazo da Concessio.

36. Encampacao

36.1 O Concedente podera, a qualquer tempo durante a vigéncia deste Contrato,
encampar a Concessdo, por motivos de interesse publico devidamente justificado,
mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo, a ser calculada
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nos termos das subclausulas abaixo.

36.2 A indenizagdo devida a Concessionaria em caso de encampagdo deverd cobrir:

36.2.1

36.2.2

36.2.3

As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras, Bens
Reversiveis e instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato, deduzidos
os Onus financeiros remanescentes;

todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes ¢ indenizagdes
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do rompimento dos
respectivos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis
ao praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas;

lucros cessantes;

36.3 Para fins do calculo da indenizagdo devida a Concessionaria antes da
encampagao, o Concedente devera observar as seguintes regras:

ii.

1il.

1v.

Vi.

O método de amortizagdo utilizado no célculo sera o da linha reta
(amortizagdo constante), considerando o prazo de vigéncia do Contrato;

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de construgao;

N3do serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;

Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
margem de construcao;

Nao serdo considerados eventuais agios de aquisi¢ao;

O valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis
ainda nao amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo
intangivel e financeiro da Concessionaria, e tendo como termo final a
data da notificacao da rescisao do Contrato a Concessionaria, de acordo
com a Interpretacio Técnica ICPC O01(R1), pronunciamentos e
orientacdes relacionadas e, ainda, respectivas revisoes, todos emitidos
pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
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atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento
do investimento até o ano contratual do pagamento da indenizagdo
conforme regra de reajuste das Tarifas de Pedagio;

vii.  Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior,
serdao atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do
reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizagao, de acordo com a regra de reajuste das Tarifas de Pedagio.

36.4 Os componentes indicados nas clausulas 36.2.1 e 36.2.2 deverao ser atualizados
conforme o [PCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano contratual
em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e
onus, ¢ até o ano contratual da data do pagamento da indenizagdo, conforme regra de
reajuste das Contraprestacio Publica.

36.5 O componente indicado na clausula 36.2.3 serd calculado de acordo com a
seguinte formula:

LC=Ax[(1 + NTNB’)" - 1]

Onde:

LC = lucros cessantes indicados na Clausula 36.2.3

A = os investimentos indicados na Clausula 36.2.1

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B
(NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o
término do Contrato, caso ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a média das cota¢des disponiveis nos 12
meses anteriores a data do pagamento da indenizagao.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizagdo e o advento do termo

contratual, caso ndo houvesse a extin¢ao antecipada do Contrato, na mesma base da
NTNB’.

36.6 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta subclausula correspondera a
quitagdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Concedente em decorréncia
da indenizacdo por encampacdo, ndo podendo a Concessiondria exigir, administrativa
ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e
danos emergentes.

36.7 A desoneracdo da Concessionaria em relacdo as obrigagdes decorrentes de
contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do Contrato podera
ser realizada por:
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i. assunc¢do, pelo Concedente ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante o0s
financiadores credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da
Concessionaria; ou

ii. prévia indenizacdo a Concessionaria, limitada ao montante de indenizag¢do
calculado conforme disposto na clausula 36.2 e 36.3, da totalidade dos débitos
remanescentes que esta mantiver perante os financiadores credores.

36.7.1 O valor indicado no inciso (ii) supra poderd ser pago pelo Concedente
diretamente aos financiadores, conforme aplicavel.

36.7.2 O valor referente a desoneracdo tratada na subclausula 36.7 supra devera
ser descontado do montante da indenizagdo devida.

36.8 O prévio pagamento da indenizagdo, previsto no artigo 37 da Lei Federal n°
8.987/95, corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta cldusula no dia
imediatamente posterior a retomada do servico pelo Concedente.

36.9 As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela Concessionaria
ao Concedente serdo descontados da indeniza¢do bruta prevista para o caso de
encampacao.

37. Caducidade

37.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretard, a critério do Concedente, ¢ observadas as disposi¢gdes deste
Contrato, a declaragdo de caducidade da Concessdo, que sera precedida de competente
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito
a ampla defesa e ao contraditorio, depois de esgotadas as possibilidades de solugao
previstas neste Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais.

37.2 O Concedente podera declarar a caducidade da Concessdo na ocorréncia de
qualquer dos seguintes eventos, além daqueles enumerados pela Lei Federal n°
8.987/95, com suas alteragoes:

37.2.1 A decretagdo, por sentenga judicial transitada em julgado, de faléncia da
Concessionaria ou de sua condenagdo por sonegagdo de tributos ou
corrupgao;

37.2.2 transferéncia da Concessao ou alteragao do Controle da Concessionaria,

94



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

BAHIAS

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

sem prévia anuéncia do Concedente, salvo no caso de assunc¢ao do
Controle pelos financiadores, nos termos deste Contrato;

37.2.3 cobranca de Tarifas de Pedagio em desacordo com o Contrato;

37.2.4 descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo de proceder a
reposi¢do do montante integral da Garantia de Execuciao do Contrato,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua utilizagdo pelo Concedente; o
cancelamento ou rescisdo da carta de fianca bancaria ou da apodlice de
seguro-garantia; ou a ndo renovagao destas com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias do seu vencimento;

37.2.5 descumprimento, pela Concessionaria, das obrigagdes de contratar ou
manter contratados os seguros previstos no Contrato, ou de dificuldade
injustificada na execucdo dos seguros pelo Concedente, nas hipdteses
ensejadoras de execucao;

37.2.6 atribuigdo a Concessionaria de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinquenta por cento) segundo os Indices de Desempenho apurados na
prestacdo do servico, em 3 (trés) avaliagdes consecutivas ou em 5 (cinco)
avaliagdes ndo consecutivas ao longo do periodo da Concessao;

37.2.7 ndo obtencdo pela Concessionaria de licencas, autorizagdes, permissodes
ou alvards necessarias a Concessdo no prazo limite de 2 (dois) anos,
contados do respectivo protocolo;

37.2.8 descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo contratual de
integralizacdo de capital social minimo prevista na subclausula 29.1, por
periodo superior a 90 (noventa) dias.

37.2.9 Interrupgao injustificada e sem prévio aviso ao Concedente na prestagao
dos Servicos, ressalvadas as hipdteses decorrentes de caso fortuito ou
for¢a maior, conforme definidas neste Contrato.

37.2.10 Descumprimento das penalidades impostas pelo Concedente.

37.2.11 Perda ou comprometimento das condi¢cdes econdmico-financeiras,
técnicas ou operacionais, necessarias a prestacdo adequada do servico
concedido, conforme exigidas no Edital.

37.2.12 Na ocorréncia de reiterada oposi¢cdo ao exercicio de fiscalizagao
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da AGERBA ou do proprio Concedente, ndo acatamento das
determinagoes do Concedente, reincidéncia ou desobediéncia as normas
de operacdo e se as demais penalidades previstas neste Contrato se
mostrarem ineficazes.

37.2.13 Ocorréncia de desvio do objeto social da Concessionaria.

37.3 O Concedente ndo podera declarar a caducidade da Concessao com relagdo ao
inadimplemento da Concessionaria: (a) resultante dos eventos relativos aos riscos da
Concessao cuja responsabilidade ¢ do Concedente ou (b) causado pela ocorréncia de
caso fortuito ou for¢a maior, conforme definidos neste Contrato

37.4 A declaragdo de caducidade da Concessao devera ser precedida da verificagdo
do inadimplemento contratual da Concessionaria em processo administrativo proprio,
assegurado o direito de ampla defesa e contraditério.

37.5 Nao serd instaurado processo administrativo de caducidade sem a prévia
notificacdo a Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo ndo inferior a 30
(trinta) dias para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, sem prejuizo da
possibilidade de aplicacdo de multas ou outras penalidades previstas no Contrato.

37.6 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade serd decretada pelo Concedente, independentemente do pagamento de
indenizacdo prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com a subcldusula
37.10 abaixo e seguintes.

37.7 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo, ndo resultard para o
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, Onus,
obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionaria.

37.8 A declaragdo de caducidade acarretara, ainda:

(1) A execucdo da Garantia de Execucdo do Contrato, para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados ao Concedente; ¢

(i1) Retencdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuizos causados ao Concedente.

37.9 Cabera ao Concedente na hipotese de declaracdo de caducidade:

(1) Assumir a execuc¢do do objeto do Contrato, no local e no estado em que
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se encontrar;

(i1) Ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execucdo do servigo, necessarios a sua
continuidade;

(iii) Aplicar penalidades.

37.10 A indenizagdo devida a Concessionaria em caso de caducidade restringir-se-a
ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados,
conforme registrados contabilmente, que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade dos servigos concedidos, descontados, nesta ordem:

(1) o valor das multas contratuais;
(11) o valor dos danos causados pela Concessionaria ao Concedente;
(111) a parcela em aberto devida ao financiador relativa a financiamentos

destinados a investimentos vinculados a Bens Reversiveis, acrescida dos juros
contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.

37.10.1 O valor descrito em (iii) serd pago pelo Concedente para o
financiador segundo cronograma de pagamentos pactuados com a
Concessionaria.

37.11 O componente descrito na clausula 37.10 deverd ser atualizado conforme o
IPCA/IBGE do periodo compreendido entre o inicio do ano contratual em que ocorre o
reconhecimento do investimento e o inicio do ano contratual da data do pagamento da
indenizacdo conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio.

37.12 Para fins do calculo da indenizagdo devida a Concessionaria antes da
declaragdo de caducidade, o Concedente devera observar as seguintes regras:

1. O método de amortizagdo utilizado no calculo sera o da linha reta
(amortizagdo constante), considerando o prazo de vigéncia do Contrato;

il. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de construcao;

11i. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;
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1v. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
margem de construgao;

v. Nao serdo considerados eventuais agios de aquisi¢ao;

vi. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis
ainda ndo amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo
intangivel e financeiro da Concessionaria, e tendo como termo final a
data da notificacdo da rescisdao do Contrato a Concessionaria, de acordo
com a Interpretacdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e
orientacdes relacionadas e, ainda, respectivas revisoes, todos emitidos
pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento
do investimento até o ano contratual do pagamento da indenizagdo
conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio;

Vil. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior,
serao atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do
reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste das Contraprestagoes
Publicas.

37.13 O Concedente podera promover nova licitacdo do servigo concedido, atribuindo
ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizagdo diretamente aos financiadores e
demais credores da antiga Concessionaria ou diretamente a esta, conforme o caso.

37.14 A aplicacdo da penalidade ndo exime a Concessionaria do pagamento de
indenizacdo dos prejuizos que esta tenha causado ao Concedente ou a terceiros, ainda
que seus efeitos repercutam apods a extingdo da Concessao.

37.15 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo eventualmente devida,
ndo resultard ao Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos
encargos, Onus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
Concessionaria, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.

37.16 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta clausula correspondera a
quitagdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Concedente em decorréncia
da indenizag¢do por caducidade, ndo podendo a Concessionaria exigir, administrativa
ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizacdes.
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38. Rescisao

38.1 O Contrato podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, mediante
acdo proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso da
hipdtese descrita na subcldusula 3.3, bem como nos casos de descumprimento das
normas contratuais pelo Concedente, em especial na eventualidade de inadimpléncia de
qualquer uma das Contrapresta¢oes Publicas previstas no Contrato por periodo
superior a 6 (seis) meses.

38.2 Nao configurara hipdtese de rescisdo o descumprimento de obrigagdes pelo
Concedente que tenha sido remediado, desde que ndo comprometida em definitivo a
possibilidade de execu¢do do Contrato.

38.3 Os Servigos prestados pela Concessionaria ndo poderdo ser interrompidos ou
paralisados até 90 (noventa) dias apds a sentenga do tribunal arbitral que decretar a
rescisdo do Contrato.

38.4 A indenizagao devida a Concessionaria no caso de rescisao sera calculada de
acordo com o mesmo procedimento previsto na Clausula 36 para os casos de
encampagdo da Concessao.

38.5 Para fins do calculo indicado na subclausula 38.4 acima, considerar-se-do 0s
valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

39. Anulagao

39.1 O Contrato podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo
licitatorio, em sua formalizacdo ou em clausula essencial que comprometa a
prestacdo de servico, por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a
partir da notificacdo enviada pelo Concedente a Concessionaria, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

39.2 Se a ilegalidade mencionada na subclausula 39.1 acima nao decorrer de
ato praticado pela Concessionaria e for possivel o aproveitamento dos atos
realizados, a Concessionaria e o Concedente deverdo se comunicar, objetivando
a manuten¢ao do Contrato.

39.3 Na hipotese de anulagdo do Contrato, a Concessionaria serd indenizada
com o ressarcimento dos investimentos realizados e ndo amortizados, sendo
vedado o pagamento de lucros cessantes.
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39.4 As multas e quaisquer outros valores devidos pela Concessionaria serdo
descontados da indenizacdo prevista neste Contrato, até o limite do saldo
vencido pelos financiamentos contraidos pela Concessiondria para cumprir as
obrigacdes de investimento previstas no presente Contrato, os quais terdo
preferéncia aos valores devidos ao Concedente.

39.5 Para fins do calculo indicado na subclausula 39.4, considerar-se-do os valores
recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a rescisao

39.6 O Concedente podera promover nova licitacdo das Obras e Servigos
concedidos, atribuindo ao futuro vencedor o 6nus de pagamento da indenizagao
diretamente aos financiadores da antiga Concessiondria, ou diretamente a esta,
conforme o caso.

40. Evento Continuado de For¢a Maior e Caso Fortuito

40.1 O Contrato podera ser extinto em razdo de forga maior ou caso fortuito
superveniente a Data de Assinatura, regularmente comprovado, cujos efeitos
perdurem por um periodo superior a 1 (um) ano e impe¢cam a regular execu¢ao do
Contrato pela Concessionaria.

40.2 Na hipétese descrita na subclausula 40.1, a Concessionaria sera
indenizada pelo que houver executado até a data em que o Contrato for extinto e
por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer
valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos de for¢ga maior ou caso fortuito.

CAPITULO VIII - MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS
41. Resoluc¢ao de Controvérsias
41.1 Comissao de Solucao de Controvérsias

41.1.1 Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e/ou de
natureza econdmico-financeira durante a execucdo do Contrato,
qualquer das Partes devera, mediante comunicagao escrita enderecada a
outra parte, solicitar a constituicio de Comissao de Solucdo de
Controvérsias especifica (ad hoc) para este fim, delimitando o objeto da
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41.1.2

41.1.3

controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante, de acordo com
as regras estabelecidas a seguir.

A Comissao de Solucio de Controvérsias sera competente para mediar
e compor o interesse das Partes sobre questdes controvertidas relativas
aos aspectos técnicos ou aos aspectos econdmico-financeiros da
execug¢ado do Contrato submetidas pelo Concedente ou pela
Concessionaria, incluindo, mas ndo se limitando, a eventuais
divergéncias relativas aos produtos apresentados pela AGERBA no
exercicio das funcoes de fiscaliza¢ao contratual.

A Comissao de Solucio de Controvérsias sera composta por 3 (trés)
membros efetivos, assim escolhidos:

(1) I (um) membro indicado pelo Concedente;
(i1) 1 (um) membro indicado pela Concessionaria; e
(ii1) 1 (um) membro indicado pelas Partes, de comum acordo.

41.1.4 No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido

41.1.5

41.1.6

41.1.7

41.1.8

41.1.9

de constitui¢ao da Comissao de Solucao de Controvérsias, a outra parte
devera indicar o seu representante.

O terceiro membro sera escolhido, de comum acordo, pelas Partes, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias contado da indicacdo do segundo
membro.

Os membros efetivos indicados pelo Concedente e pela Concessionaria
contardlo com 1 (um) suplente para substitui-los em eventuais
impedimentos.

Cada uma das Partes arcard com as despesas de seus representantes,
sendo que as despesas do membro mencionado na subclausula 41.1.5
serdo divididas igualmente entre ambas da seguinte forma: A
Concessionaria arcard com a integralidade das despesas e fard jus ao
ressarcimento, pelo Concedente, da metade dos custos incorridos.

A Comissao de Solucao de Controvérsias nao decidira nenhuma
questdo sem a oitiva prévia das Partes ¢ sem o pronunciamento de todos
0s seus membros.

A Comissao de Soluc¢dao de Controvérsias decidird por maioria dos
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votos.

41.1.10 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissao
de Solucdo de Controvérsias juntamente com cépia de todos os
documentos necessarios para a solugdo da questao.

41.1.11 A submissdo de qualquer questdo a Comissao de Solugao de
Controvérsias ndo exonera as Partes do integral cumprimento de suas
obrigagdes contratuais.

41.1.12 A decisdo da Comissao de Solucio de Controvérsias sera
vinculante para as Partes, até que sobrevenha eventual decisdo arbitral,
confirmando a decisdo da comissdo ou modificando-a, em sentido
diverso.

41.1.13 As Partes poderdo a qualquer tempo submeter suas divergéncias
diretamente a arbitragem independentemente de recurso prévio ou
decisdo prévia da Comissao de Solugdo de Controvérsias.

41.1.14 A solucdo amigavel proposta pela Comissdo de Solucdo de
Controvérsias podera ser incorporada ao Contrato mediante assinatura
de termo aditivo.

41.1.15 A mediacdo sera considerada prejudicada se a solugdo amigavel
nao for apresentada pela Comissao de Solucdo de Controvérsias, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauragao do
procedimento ou se a Parte se recusar a participar do procedimento, ndo
indicando seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

Arbitragem

41.2.1 Nos termos da Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, as
Partes concordam em resolver por meio de arbitragem toda e qualquer
controvérsia ou disputa entre as Partes, oriunda ou relacionada ao
Contrato ou a quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele
relacionados.

41.2.2 A arbitragem serd administrada pela Camara de Comércio Brasil Canada

(CCBC), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na data
em que a arbitragem for iniciada.
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41.2.3 Havendo acordo entre as Partes, podera ser eleita outra camara para o
processamento da arbitragem.

41.2.4 A arbitragem serd conduzida na Capital do Estado da Bahia, utilizando-se
a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer
ato.

41.2.5 A lei substantiva a ser aplicavel ao mérito da arbitragem sera a lei
brasileira.

41.2.6 O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, cabendo a cada
Parte indicar um arbitro. O terceiro arbitro serd escolhido de comum
acordo pelos arbitros indicados pelas Partes. A presidéncia do tribunal
arbitral cabera ao terceiro arbitro. Na hipdtese de a arbitragem envolver
mais de 2 (duas) partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a
escolha dos arbitros devera seguir o previsto no regulamento da Tribunal
Arbitral pertinente.

41.2.7 Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada Parte, o
terceiro arbitro serd indicado pela CCBC, observados os termos e
condi¢des aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

41.2.8 Caso seja necessaria a obtencao das medidas coercitivas, cautelares ou de
urgéncia antes da constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o
procedimento de mediacao, as Partes poderdo requeré-las diretamente ao
competente 6rgao do Poder Judiciario.

41.2.9 Caso tais medidas se fagcam necessarias apds a constituicdo do tribunal
arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que,
por sua vez, podera solicitad-las ao competente 6rgao do Poder Judiciario,
se entender necessario.

41.2.10 As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e
vinculardo as Partes ¢ seus sucessores.

41.2.11 A responsabilidade pelo pagamento dos custos do procedimento
arbitral serd determinada da seguinte forma:

1. A Concessionaria serd responsavel pelas custas para instauragao
do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual
dos honoréarios devidos aos arbitros, ainda que o procedimento
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seja instaurado por iniciativa do Concedente;

ii.  Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas
no procedimento arbitral recairdo sobre a Concessionaria,
mesmo quando a providéncia for requerida pelo proprio tribunal
arbitral;

iii. A Parte vencida no procedimento arbitral assumird todas as
custas, devendo, se for o caso, ressarcir a Concessionaria pelas
custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido
procedimento.

iv. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal
arbitral, os custos serdo divididos entre as Partes, se assim
entender o tribunal, na propor¢aoda sucumbéncia de cada uma.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS
42.  Disposicoes Finais

42.1 A Concessionaria devera observar e respeitar todas as resolucdes e demais
regras do Concedente, consideradas, no entanto, as peculiaridades e especificidades
inerentes as normas e regulamentagdo aplicaveis as concessoes e respeitando os termos
do presente Contrato.

42.2 O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a
qualquer das Partes pelo Contrato, ndo importa em reniincia, nem impede o seu
exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novagdo da respectiva obrigacdo ou
precedente.

42.3 Se qualquer disposi¢do do Contrato for considerada ou declarada nula, invalida,
ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade
das demais disposi¢des contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou
restringidas por tal fato.

42.3.1 As Partes negociardo, de boa-fé, a substitui¢ao das disposi¢des invalidas,
ilegais ou inexequiveis por disposi¢cdes validas, legais e exequiveis, cujo
efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito econdmico das
disposi¢oes consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis.
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42.4 Cada declaragcdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser
tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer
falha serd apenas daquele que a realizou e ndo serd alterada ou modificada pelo seu
conhecimento por qualquer das Partes.

42.5 As comunicagdes e as notificacdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; por fax ou correio
eletronico, desde que comprovada a recepcao; ou (iii) por correio registrado, com aviso
de recebimento.

42.5.1 Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicag¢des, na forma
desta clausula, os enderecos indicados no preambulo e os seguintes
numeros de fax ou enderecos de correio eletronico:

(i) Concedente:[e]
(i1) Concessionaria:[e]
42.5.2 Qualquer das  Partes podera modificar o seu endereco postal,

endereco de correio eletronico e nimero de fax, mediante simples
comunicac¢ao a outra Parte.

42.6 O Contrato ¢ a Concessao serdo regidos e interpretados de acordo com as leis do
Estado da Bahia e da Republica Federativa do Brasil, em especial pela Lei Estadual n°
9.290, de 27 de dezembro de 2004, pelas Leis Federais n° 11.079, de 30 de dezembro de
2004 e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuizo de outras normas aplicaveis.

427 Todos os documentos relacionados ao Contrato e a Concessdo deverdo ser
redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer
conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.

42.8 Os prazos estabelecidos em dias, no Contrato, contar-se-a30 em dias corridos,
salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.

42.9 Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica de Salvador/BA para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato que ndo possam ser resolvidas
mediante a Comissao de Solu¢ao de Controvérsia ou por procedimento de arbitragem,
nos termos das subcléusulas 39.1 e 39.2.

E, por estar em justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 4 (quatro) vias de
igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.
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Salvador, [e] de [®] de 2018.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA
[AUTORIDADE RESPONSAVEL |

[CONCESSIONARIA]

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE
ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICACOES DA BAHIA

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. - DESENBAHIA
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