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ANEXO 10 – Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias 
 
Definições 

Para os fins do Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias, e sem prejuízo 
de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às 
respectivas expressões: 

APORTE DE RECURSOS: Parcelas públicas correspondentes ao Aporte de 
Recursos 1 e ao Aporte de Recursos 2, devidas à Concessionária pelo Concedente 
referente aos investimentos em obras relacionadas à construção de Ponte-Travessia, 
nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, totalizando R$ 54.397.589,73 
(cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e nove 
Reais e setenta e três centavos). 

APORTE DE RECURSOS 1: parcela de R$  27.732.105,57 (vinte e sete milhões, 
setecentos e trinta e dois mil, cento e cinco Reais e cinquenta e sete centavos) vinculada 
à construção e disponibilidade da Infraestrutura e Mesoestrutura da Ponte-Travessia, 
conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato, em substituição à Contraprestação 
Pública C, após decisão do Concedente nesse sentido. 

APORTE DE RECURSOS 2: parcela de R$ 26.665.485,16 (vinte e seis milhões, 
seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco Reais e dezesseis 
centavos) vinculada à construção e disponibilidade integral da Ponte-Travessia, em 
substituição à Contraprestação Pública D, após decisão do Concedente nesse sentido. 

CONCEDENTE: O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura 
(SEINFRA). 

CONCESSÃO: Delegação, por meio de Concessão patrocinada dos Serviços e Obras, 
para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052, conforme 
instituída e disciplinada nos termos da Lei Federal nº11.079, de 30 de dezembro de 
2004, e Lei Estadual nº9.290, de 27 de dezembro de 2004. 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de propósito específico, contratada pelo 
Concedente, para executar a Concessão. Quando referida em conjunto com o 
Concedente, as “PARTES”. 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: Referência conjunta às Contraprestações Públicas e 
aos Aportes de Recursos. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA: Valor efetivo que será 
pago mensalmente à Concessionária, de acordo com a fórmula de cálculo prevista na 
Cláusula 17 e no Anexo 3 do Contrato. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA A: valor mensal devido à Concessionária a 
partir do 3º (terceiro) ano da Concessão, contado a partir da Data de Assinatura, em 
função da operação e manutenção dos trechos rodoviários BA-052 e BA-160, composta 
de parcela fixa e de parcela variável, sobre a qual incidirá os Índices de Desempenho, de 
acordo com fórmula de cálculo prevista no Anexo 3. 
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CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA B: valor mensal devido à Concessionária a partir 
da efetiva construção e disponibilidade da Ponte-Travessia, em função dos serviços de 
operação e manutenção da Ponte-Travessia, composta de parcela fixa e de parcela 
variável, sobre a qual incidirá os Índices de Desempenho, de acordo com fórmula de 
cálculo prevista no Anexo 3. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA C: valor mensal reconhecido como devido à 
Concessionária em função da construção da infraestrutura e mesoestrutura da Ponte-
Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato de Concessão, composta 
exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual não incidirá Índices de Desempenho, de 
acordo com fórmula prevista no Anexo 3, a ser pago quando da disponibilidade efetiva 
e integral da Ponte-Travessia. 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA D: valor mensal devido à Concessionária a partir 
da efetiva construção e disponibilidade integral da Ponte-Travessia, composta 
exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual não incidirá Índices de Desempenho, de 
acordo com fórmula prevista no Anexo 3. 

CONTRAPRESTAÇÕES PÚBLICAS: Corresponde à referência conjunta às 
contraprestações pecuniárias devidas pelo Concedente à Concessionária na forma do 
Contrato e seus Anexos, isto é, Contraprestação Pública Mensal Efetiva, 
Contraprestação Pública A, Contraprestação Pública B, Contraprestação Pública 
C e Contraprestação Pública D, conforme definidas neste Contrato. 

CONTRATO: Contrato de Concessão celebrado entre o Concedente e a 
Concessionária, que será regido pelas leis do Estado da Bahia e da República 
Federativa do Brasil. 

DATA DE ASSINATURA: Significa a data em que o Contrato será assinado entre o 
Concedente e a Concessionária, a partir da qual todas as suas cláusulas tornar-se-ão 
plenamente vigentes em relação às Partes e terá início o Prazo da Concessão. 

OBRAS: Atividades relacionadas aos procedimentos de manutenção e revitalização do 
Sistema Viário da BA-052, e construção da Ponte-Travessia, incluindo a elaboração 
dos projetos de engenharia correlatos, conforme descrito no Anexo 2 do Contrato. 

PONTE-TRAVESSIA: Ponte-travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios 
baianos de Xique-Xique e Barra, incluindo a elaboração dos projetos de engenharia 
correlatos 

PRAZO DA CONCESSÃO: Significa o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da 
data de assinatura do Contrato. 

SERVIÇOS: Serviços de operação, manutenção e revitalização a serem realizados pela 
Concessionária no Sistema Viário BA-052, nos termos descritos no Anexo 2 do 
Contrato. 

SISTEMA VIÁRIO BA-052: É o empreendimento objeto das Obras e dos Serviços 
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outorgados à Concessionária, compreendido pelos seguintes trechos rodoviários:  

 Rodovia BA-052 (461,1 km), com início no entroncamento com a BR-116 e fim 
no entroncamento com a BA-160, no km 316 desta, dentro da área urbana do 
Município de Xique-Xique. 

 Rodovia BA-160 (85,5 km), com início no entroncamento com a BA-052 e fim 
no trecho 9.000/BA-160 do Sistema Estadual Rodoviário da Bahia, apêndice de 
ligação com a BA-161, até a margem do Rio São Francisco. 

 Ponte-travessia sobre o Rio São Francisco que interligará os Municípios de 
Xique-Xique e Barra (1,04 km), ambos localizados no Estado da Bahia. 

 

 

Interpretação 

As definições do Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias serão 
igualmente aplicadas nas formas singular e plural; 
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Cronograma de Pagamento 

O Concedente pagará a Concessionária 4 (quatro) parcelas de Prestação Pecuniária: 

 Contraprestação A 

 Contraprestação B 

 Contraprestação C (poderá ser substituída pelo Aporte de Recursos 1) 

 Contraprestação D (poderá ser substituída pelo Aporte de Recursos 2) 

 

Seguem abaixo os eventos que condicionarão o início e fim do pagamento de cada 
parcela: 

1. Contraprestação A 

A Contraprestação A refere-se à prestação dos serviços de operação e manutenção 
nos trechos rodoviários da BA-052 e BA-160. 

O pagamento dessa parcela terá início a partir do 1º (primeiro) mês do 3º (terceiro) 
ano da Concessão, contado a partir da Data de Assinatura, e deverá ser efetuado 
até o fim do Prazo da Concessão. 

2. Contraprestação B 

A Contraprestação B refere-se à construção e operação da Ponte-Travessia. 

O pagamento dessa parcela terá início a partir da construção e da disponibilidade 
integral da Ponte-Travessia e deverá ser efetuado até o fim do Prazo da 
Concessão. 

A fruição da Ponte-Travessia será validada pela SEINFRA, com o auxílio de 
outros órgãos da Administração Pública do Estado da Bahia, se necessário. 

3. Contraprestação C 

A Contraprestação C refere-se à conclusão da construção da Infraestrutura e 
Mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2 do Contrato de 
Concessão - PER. 

O pagamento dessa parcela está condicionado à disponibilidade efetiva e integral da 
Ponte-Travessia, e, a partir de então, deverá ser efetuado até o fim do Prazo da 
Concessão. 

Em até 3 (três) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, o 
Concedente optará entre efetuar o pagamento da Contraprestação C ou, 
alternativamente, realizar o pagamento do Aporte de Recursos 1 a ser pago à 
Concessionária mediante conclusão da Infraestrutura e Mesoestrutura. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

O reconhecimento do direito à Contraprestação C e o pagamento efetivo do 
Aporte de Recursos 1 estão condicionadas à conclusão da Infraestrutura e da 
Mesoestrutura da Ponte-Travessia. 

A conclusão da Infraestrutura e da Mesoestrutura da Ponte-Travessia será validada 
pela SEINFRA, com o auxílio de outros órgãos da Administração Pública do Estado 
da Bahia, se necessário, adotando-se os parâmetros e critérios definidos no Anexo 2 
do Contrato de Concessão – PER. 

4. Contraprestação D 

A Contraprestação D refere-se à construção e disponibilidade efetiva e integral da 
Ponte-Travessia. 

O pagamento dessa parcela terá início a partir da disponibilidade efetiva e integral 
da Ponte-Travessia e, a partir de então, e deverá ser efetuado até o fim do Prazo da 
Concessão. 

Em até 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, o 
Concedente optará entre efetuar o pagamento da Contraprestação D ou, 
alternativamente, realizar o pagamento do Aporte de Recursos 2 a ser pago à 
Concessionária após a construção e disponibilidade da Ponte-Travessia. 

Tanto a Contraprestação D quanto ao Aporte de Recursos 2 estão condicionadas à 
fruição efetiva da Ponte-Travessia pelos Usuários. 

A conclusão da Ponte-Travessia será validada pela SEINFRA, com o auxílio de 
outros órgãos da Administração Pública do Estado da Bahia, se necessário, 
adotando-se os parâmetros e critérios definidos no Anexo 2 do Contrato de 
Concessão – PER. 

 

Resumidamente, a tabela abaixo traz cada Prestação Pecuniária e os eventos que 
condicionarão os respectivos inícios de pagamento: 

 

Prestação Pecuniária: Eventos que condicionarão o início do 
pagamento da Prestação Pública: 

Contraprestação A  Primeiro mês do terceiro ano, contado a partir 
da Data de Assinatura. 

Contraprestação B  Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-
Travessia, com sua fruição pelos Usuários. 

Contraprestação C  Reconhecimento: construção e disponibilidade 
da infraestrutura e da mesoestrutura da Ponte-
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Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste 
Contrato. 

 Pagamento: Disponibilidade efetiva e integral 
da Ponte-Travessia, com sua fruição pelos 
Usuários. 

Contraprestação D  Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-
Travessia, com sua fruição pelos Usuários. 

Aporte de Recursos 1  Construção e disponibilidade da Infraestrutura e 
Mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme 
definidas no Anexo 2 deste Contrato. 

 Notificação do Poder Concedente, em até 3 
(três) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da 
Data de Assinatura,  referente a substituição da 
Contraprestação C pelo Aporte de Recursos 1

Aporte de Recursos 2  Construção e Disponibilidade efetiva e integral 
da Ponte-Travessia, com sua fruição pelos 
Usuários. 

 Notificação do Poder Concedente, em até 4 
(quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir 
da Data de Assinatura, referente a substituição 
da Contraprestação D pelo Aporte de 
Recursos 2 

 


