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Definigoes

Para os fins do Sistema de Avaliacdo de Desempenho, e sem prejuizo de outras defini¢des
aqui estabelecidas, as seguintes definigdes aplicam-se as respectivas expressoes:

AGERBA: Agéncia Estadual de Regulagao de Servigos Publicos de Energia, Transportes
e Comunicagdes da Bahia, autarquia, em regime especial, vinculada a Secretaria de
Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA).

CONCEDENTE: O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura
(SEINFRA).

CONCESSAO: Delegacio, por meio de concessdo patrocinada dos Servicos e Obras,
para operagdo, manuten¢do e revitalizacdo do Sistema Viario BA-052, conforme
instituida e disciplinada nos termos da Lei Federal n°11.079, de 30 de dezembro de 2004,
e Lei Estadual n°9.290, de 27 de dezembro de 2004.

CONCESSIONARIA: Sociedade de proposito especifico, contratada pelo Concedente
para executar a Concessao.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA MENSAL EFETIVA: Valor efetivo que sera
pago mensalmente a Concessionaria, de acordo com a formula de calculo prevista na
Clausula 17 e no Anexo 3 da Minuta do Contrato.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA A: valor que serda pago mensalmente &
Concessionaria, a partir do 3° (terceiro) ano de Concessao, contado a partir da data de
assinatura, em funcao da revitalizacdo e manutencao dos trechos rodoviarios BA-052 ¢
BA-160, composto de parcela fixa e de parcela varidvel. Sobre a parcela variavel incidira
o Indice de Desempenho, de acordo com formula de célculo prevista neste documento.

CONTRAPRESTACAO PUBLICA B: valor que sera pago mensalmente 2
Concessionaria apos a conclusao das obras de construcao da ponte-travessia sobre o Rio
Sdo Francisco entre os Municipios de Xique-Xique e Barra, composto de parcela fixa e
de parcela variavel. Sobre a parcela varidvel incidira o indice de Desempenho, de acordo
com formula de calculo prevista neste documento.

INDICE DE DESEMPENHO (ID): Significa a nota obtida segundo o conjunto de
parametros medidores da qualidade e disponibilidade das Obras e Servigos prestados,
que contribuirdo para determinar o valor da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva,
na forma do Anexo 3 da Minuta do Contrato.

OBRAS: Atividades relacionadas aos procedimentos de manutencao e revitalizacdo do
Sistema Viario da BA-052, e constru¢do de ponte-travessia sobre o Rio Sao Francisco
entre os Municipios baianos de Xique-Xique e Barra, incluindo a elaboragdo dos projetos
de engenharia correlatos, conforme descrito no Anexo 2 da Minuta do Contrato.

PARAMETRO DE DESEMPENHO: Indicador de performance ¢ qualidade das Obras
e dos Servicos executados pela Concessionaria.
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PER: Programa de Exploragao Rodoviaria constante do Anexo 2 da Minuta do Contrato,
que abrange todas as condi¢des, metas, critérios, requisitos, intervengdes obrigatorias,
especificagdes minimas e cronogramas de execu¢ao que determinam as obrigagdes da
Concessionaria.

PRAZO DA CONCESSAO: Significa o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da
data de assinatura do Contrato.

SERVICOS: Servigos de operagdao, manutenc¢do e revitalizacao a serem realizados pela
Concessionaria no Sistema Viario BA-052, nos termos descritos no Anexo 2 da Minuta
do Contrato.

SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO: Presente documento que descreve
a metodologia para obten¢ao dos Indices de Desempenho para o calculo do valor da
Contraprestaciao Publica Mensal Efetiva.

SISTEMA VIARIO BA-052: E o empreendimento objeto das Obras e dos Servicos
outorgados a Concessionaria, compreendido pelos seguintes trechos rodoviarios:

e Rodovia BA-052 (461,1 km), com inicio no entroncamento com a BR-116 ¢ fim
no entroncamento com a BA-160, no km 316 desta, dentro da area urbana do
Municipio de Xique-Xique.

e Rodovia BA-160 (85,5 km), com inicio no entroncamento com a BA-052 e fim
no trecho 9.000/BA-160 do Sistema Estadual Rodovidrio da Bahia, apéndice de
ligacdo com a BA-161, até a margem do Rio Sao Francisco.

e Ponte-travessia sobre o Rio Sao Francisco que interligara os Municipios de Xique-
Xique e Barra (1,04 km), ambos localizados no Estado da Bahia.

USUARIOS: Pessoas fisicas ou juridicas que fagam uso direto do Sistema Viario BA-
052.

Interpretacao

As definigdes do Sistema de Avaliacao de Desempenho serdo igualmente aplicadas nas
formas singular e plural;
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Secao | — Metodologia

O Sistema de Avaliacio de Desempenho (SAD) ¢ uma ferramenta que procura medir o
desempenho da Concessionaria quanto ao atendimento dos parametros considerados no
PER (Programa de Exploracao Rodoviaria). O SAD ¢ baseado nos dados que devem ser
obtidos através do monitoramento dos mais importantes Parametros de desempenho a
serem medidos pela Concessionaria nas Obras e Servicos por ela fornecidos para o
Sistema Viario BA-052, obtendo-se o Indice de Desempenho que ser4 aplicado na regra
para determinar o valor da Contraprestacio Publica Mensal Efetiva.

Serdo calculados dois indices de Desempenho:

e Indice de Desempenho do Sistema Rodoviario: sera aplicado a parcela variavel
da Contraprestacao Publica A (CPA), referente a revitalizacdo e manutengao dos
trechos rodoviarios BA-052 e BA-160, a partir do 3° ano;

e Indice de Desempenho da Ponte: serda aplicado a parcela variavel da
Contraprestacao Publica B (CPB), referente a Obras e Servigos da Ponte a ser
construida sobre o rio Sao Francisco, a partir do 5° ano.

A SEINFRA avaliara, a cada trimestre, o cumprimento dos pardmetros para a obtencdo
dos Indices de Desempenho do Sistema Rodoviario (Secado II) e da Ponte (Secao III),
que serdo entdo utilizados para o calculo das respectivas contraprestagoes.

Na ocorréncia de eventuais inconformidades por parte da Concessionaria, esta devera
realizar intervengdes e podera solicitar 2 SEINFRA uma revisdo das Obras e Servigos
cujos parametros ndo foram atendidos, dentro do prazo de um més apds a avaliacdo que
identificou estas inconformidades. Caso a revisdo seja aceita, a SEINFRA reavaliard as
Obras ¢ Servi¢os que sofreram intervengdes para que o calculo do Indice de
Desempenho seja atualizado conforme o atendimento dos parametros medidos.

Sera realizada uma avaliacao para a Ponte sobre o rio Sao Francisco e outra para o restante
do Sistema Viario BA-052.

Para o Sistema Rodoviario temos dois tipos de medigao:

e Medicdo por quilometro — Este tipo de medigdo se aplica aos grupos:
Pavimento; Sinalizacio e elementos de seguranca; Terraplenos e estruturas
de contencio; Drenagem e obras-de-arte correntes; ¢ Faixa de dominio. Estes
grupos deverdo ser analisados por quilometro e cada parametro receberd uma
pontuagdo de 0 (zero) ou 1 (um) em cada quilémetro percorrido. A soma dos
resultados serd proporcional ao niimero de quildmetros que cumpriram o
parametro dividido pelo numero total de quilémetros avaliados, conforme a
equacao a seguir:

Y.(quilometros que atendem o parametro)

Pontuacio do parametro = — -
¢ p (total de quilometros avaliados)

Caso o mesmo parametro nao seja atendido em avaliagdes consecutivas, para um
mesmo quilometro avaliado, o numerador sera diminuido pelo numero de
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quilémetros reincidentes multiplicados pelo numero de vezes que eles
reincidiram, conforme a equagao a seguir:
5 (km que atendem) _y ( km reincidentes * )
0 parametro numero de vezes que reincidiu
(total de km avaliados)

Pontuacgao do parametro =

(km = quildémetros)

Medicao por conjunto — Este tipo de medicdo se aplica aos grupos: Vigilancia
patrimonial, reducio de acidentes e servicos aos Usuarios; Meio ambiente;
Edificacdes, CCO e instalacdes operacionais; Sistema de pedagio e controle
de arrecadacio; ¢ Obras-de-arte especiais. A avaliacdo destes grupos sera
realizada por parametro, sendo que cada pardmetro totalmente cumprido recebera
pontuacdo 1 (um) e cada parametro parcialmente cumprido ou descumprido
recebera pontuagdo 0 (zero). A soma das pontuagdes ponderadas dos parametros
representara o desempenho da Concessionaria no respectivo grupo. Caso o
mesmo pardmetro ndo seja atendido em avaliagdes consecutivas, a nota do
respectivo grupo serd reduzida em 5% para cada pardmetro reincidente,
multiplicado pelo nimero de vezes que ele reincidiu, até que se atenda o
parametro. Para o grupo Obras-de-arte especiais, a medi¢ao dos parametros deve
ser feita para cada OAE e cada parametro receberd uma pontuagao de 0 (zero) ou
1 (um) para cada OAE medida. O resultado final do grupo sera obtido pela soma
dos resultados das OAEs dividido pelo nimero total de OAEs avaliadas, conforme
a equagao a seguir:
Y.(pontuacio das OAE's)

(total de OAEs avaliadas)

Para o grupo Obras-de-arte especiais, caso o mesmo parametro ndo seja atendido
em avaliacdes consecutivas, para uma mesma OAE avaliada, o numerador sera

diminuido pelo nimero de OAEs reincidentes multiplicados pelo nimero de vezes
que ela ¢ reincidente conforme a equagdo a seguir:

Nota do grupo OAE =

~ OAEs reincidentes *
X (pontuaggo das OAEs) — X < numero de vezes que reincidiu)

(total de OAEs avaliadas)

Nota do grupo OAE =

Para a Ponte:

Medicao por conjunto — Este tipo de medicao se aplica aos seguintes grupos:
Pavimento da Ponte; Estrutura da Ponte; Sinalizacio e elementos de
seguranca da Ponte; e Drenagem. A avaliagcdo destes grupos serd realizada de
acordo com o desempenho da Ponte, isoladamente. Cada parametro totalmente
cumprido recebera pontuacao 1 (um) e cada parametro parcialmente cumprido ou
descumprido recebe pontuagdo 0 (zero). Caso o mesmo parametro ndo seja
atendido em avaliagdes consecutivas, a nota do respectivo grupo sera reduzida em
5% para cada parametro reincidente, multiplicado pelo nimero de vezes que ele
reincidiu, até que se atenda o parametro.

A cada grupo sera atribuida uma nota, calculada pela soma das pontuagdes dos parametros
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que os compoem, multiplicadas pelos respectivos pesos. A soma das notas dos grupos
avaliados resultara no Indice de Desempenho (ID), sempre numa base de 0 (zero) a 100,0
(cem), com um decimal.

Os parametros que dependem de medigdes programadas com frequéncias maiores que um
trimestre terdo seus resultados mantidos e, consequentemente, aplicados no célculo das
avaliagdes trimestrais que ocorrerem entre os intervalos das medi¢des. A titulo de
ilustragdo, para mensuracao e aplicacdo do fator em um trimestre hipotético de janeiro a
marg¢o de determinado ano T, dever-se-4 considerar o pardmetro mensurado de faixa de
dominio, por exemplo, cuja mensuragao se da em periodicidade anual, que for medido
para todo aquele ano T. De forma anéloga, para o trimestre hipotético de julho a setembro,
utilizar-se-4 a mesma medicao do parametro de faixa de dominio anual e assim por diante.

A frequéncia minima para a realiza¢do dos levantamentos previstos para o monitoramento
dos parametros de desempenho e os métodos a serem empregados estdo indicados na
Tabela 1 abaixo, conforme definido no PER. Esta periodicidade serd utilizada para a
obteng¢ado dos parametros das Secdes II e II1.
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Tabela 1 - Frequéncia minima de levantamentos e método de monitoracdo dos
paréametros de desempenho

Frequéncia de levantamentos

Grupo Parametro Método de monitoracgao
Fase de Fase de
Restauracao | Manutencio
~ Meétodos de FWD (100%
Deflexao ~ .
Caracteristica da extensdo) e de viga
Benkelman (10% da
(Dc) <
extensao)
Irregularidade Por perﬁlo~grafo laser,
loneitudi com obtengao de valores Levantamento
ongitudinal . . .
na escala internacional de | Levantamento realizado a
(IR]) . . :
irregularidade realizado ao cada quatro
Valor da Método do péndulo final do 2°, 3°, | anos, ao final
resisténeia a britanico, conforme o 4° e 5° anos do | do 8°, 12°, 16°
Manual de restauragdo de Prazo da ¢ 20° anos do
derrapagem . FAlticos d C ~ P d
(VRD) pavimentos asfalticos do oncessao razo da
DNIT (2006) Concessdo
Pavimento Método da Mancha de
. | Areia, conforme o Manual
Altura de areia ~
(HS) de restauracdo de
pavimentos asfalticos do
DNIT (2006)
ls)uef:rlgcsigz Conforme normas DNIT
in(ri)ice de 006/2003-PRO, DNIT anualmente
Gravidade 007/2003-PRO e DNIT
Global (IGG) 008/2003-PRO
glodrllfl? c;i do Conforme normas DNIT
Pavim(én to 062/2004-PRO ¢ DNIT anualmente
(ICP) 060/2004-PRO
Obras-de-Arte
especiais / Todos Monitoragdo por pessoal Conforme cronograma de
Estrutura da técnico qualificado monitoragdo estabelecido
Ponte
T Medigao da
Sinalizagdo A s
. retrorrefletancia, em anualmente
horizontal
mcd/lx.m?
T T Medi¢ao da
Sinalizagdo e | Sinalizacdo A .
. retrorrefletancia, em uma vez a cada dois anos
elementos de | vertical
Seouranca cd/Ix.m?
gurane Dispositivos Levantamento visual ou
X . ~ anualmente
de seguranga resposta as notificacdes
Energia e Levantamento visual ou
) > . . - anualmente
iluminagdo resposta as notifica¢des
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Desempenho Monitoragdo por pessoal anualmente
Terraplenos e | estrutural técnico qualificado
estruturas de | Material de .
~ . Levantamento visual ou .
contengao deslizamento X . ~ uma vez por trimestre
~ resposta as notificacdes
ou erosdo
Desempenho Monitoragdo por pessoal uma vez por semestre
Drenagem e | funcional técnico qualificado P
Obras-de-Arte | Acumulagdo .
. Levantamento visual ou .
correntes de dgua na \ . ~ uma vez por trimestre
) resposta as notificagdes
pista
Faixa de Vegetacdo Levantamento visual uma vez por trimestre
- Levantamento visual ou
dominio Acessos N . N anualmente
resposta as notifica¢des
Vigilancia Monitoragdo por pessoal anualmente
A patrimonial técnico qualificado
Vigilancia -
; . Fornecimento de
patrimonial, . .
~ Atendimento registros, conforme
reducao de . uma vez por semestre
acidentes e gratuito Decreto Federal
SerVicos 405 6.523/2008
€03 ~ Mediante apresentagao de
Usuarios Redugao de relatorios das conforme Programa de
acidentes intervencdes Redugdo de Acidentes
Verificagao do conforme especificacdes das
Meio ambiente | Todos atendimento das p §

exigéncias ambientais

metas estabelecidas

Condig¢des de
uso das
instalagoes

Equipamentos
e elementos

Monitoragdo por pessoal

Edificagdes, | das instalagdes téenico qualificado anualmente
CCOe Acessibilidade d
instalagdes | Equipamentos,
operacionais | elementos e
veiculos da
administragao
Relatorios de
Controle de . .
trafego funcionamento dos uma vez por trimestre
equipamentos
. Verificacao das gravagoes
Sistema de Tempo de cag gravag .
L realizadas pelo sistema de uma vez por trimestre
pedagio e espera na fila . .
controle do pedéagio
controle de - — p
~ Sistema de Medigao do nivel de
arrecadagdo | .. . AP uma vez por semestre
iluminacdo iluminagdo




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

B GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

Secgao Il — Avaliagao do Sistema Rodoviario

Ao longo de todo o Prazo da Concessio, a Concessionaria devera realizar intervengdes
no Sistema Rodovidrio de forma que sejam cumpridos os pardmetros de desempenho,

para cada um dos grupos de Obras e Servicos a seguir:

Pavimento
(medigdo por quilémetro)

Pontuacao
(Oal)
(a)

Peso

(b)

Nota
(a) x (b)

Auséncia de ‘panelas’ e afundamentos plasticos.

Auséncia de areas excessivamente remendadas, seguindo
a propor¢do maxima de 20 (vinte) reparos a cada
quilometro e 4 (quatro) reparos a cada 100 metros,
durante a fase de MANUTENCAO.

Auséncia de desnivel entre duas faixas de trafego
contiguas.

Desnivel entre a faixa de trafego e o acostamento de até 5
(cinco) cm, durante a fase de MANUTENCAO.

Auséncia de flechas nas trilhas de roda, medidas sob
corda de 1,20 m, superiores a 7 (sete) mm para
revestimentos em Concreto Asféltico ou superiores a 10
(dez) mm para revestimentos em Tratamento Superficial
ou Microrrevestimento Asfaltico, durante a fase de
MANUTENCAO.

Irregularidade longitudinal (IRI), medida conforme o
estabelecido no PER, de no méaximo 2,7 m/km (dois
inteiros e sete décimos) para revestimentos em Concreto
Asfaltico e de no maximo 4,0 m/km (quatro) para
revestimento em  Tratamento  Superficial ou
Microrrevestimento  Asfaltico, em 100% do trecho
(exceto na fase de RESTAURACAO, que deve seguir os
parametros do PER).

Auséncia total de fissuras de classe 2 ¢ 3 (FC-2 e FC-3),
durante a fase de MANUTENCAO.

Deflexdo Caracteristica (Dc) < 1,1 x Deflexdo Maxima
Admissivel (exceto na fase de RESTAURACAO, que
deve seguir os parametros do PER).

Indice de Gravidade Global (IGG) < 40 (quarenta),
durante a fase de MANUTENCAO.

VRD (valor da resisténcia a derrapagem) situado no
intervalo de 47 (quarenta e sete) a 75 (setenta e cinco),
durante a fase de MANUTENCAO. Para camadas
porosas de atrito dispensa-se o limite maximo.
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Valor de HS (Altura de Areia) situado na faixa de 0,60
(seis décimos) a 1,20 (um inteiro e dois décimos) mm,

R 2
durante a fase de MANUTENCAO. Para camadas
porosas de atrito dispensa-se o limite maximo.
O ICP — Indice de Condigio do Pavimento, calculado no
segmento de pavimento rigido, devera ser superior a 70
(setenta). Além disso, qualquer amostra individual devera 5
apresentar valor superior a 40 (quarenta), em qualquer
periodo de avaliacdo.

TOTAL PAVIMENTO SOMA
Obras-de-arte especiais Pontuacio | Peso Nota
(medigdo por obra-de-arte) (0al) (b) |[(@)x(b)
(a)
Aparelhos de apoio com todas as intervengoes 1
necessarias.
Fundagdes de qualquer natureza com auséncia de
problemas funcionais, estruturais ou de durabilidade e 1
com todas as intervengoes necessarias.
Elementos em concreto, encontros e aterrados com
auséncia de problemas e com todas as intervengdes 1
necessarias.
Juntas de dilatacdo sem problemas e com todas as 1
intervengOes necessarias.
Cabos de protensao e armaduras em geral sem problemas 1
e com todas as intervencgoes necessarias.
Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios em bons estados 1
de conservacao.
Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos 1
ou obstruidos.
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 1
estabilidade da OAE.
TOTAL OAEs SOMA

11
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Sinalizacido e elementos de seguranca Pontuaciao| Peso Nota

(medicao por quildometro) (0al) (b)) |[(@x()
(a)

Sinalizacao horizontal com indice de retrorrefletancia

minimo de 80 mcd/Ix.m? para elementos de cor amarela e 3

100 med/Ix.m? para elementos de cor branca em 100% do

trecho.

Sinaliza¢ao vertical e aérea com indice de retrorrefletancia

de no minimo 85% do valor inicial para as peliculas das 3

placas, de acordo com a NBR 14644.

Tachas refletivas e demais elementos de seguranca em 3

bom estado de conservacao.

Energia e iluminacdo com funcionalidades preservadas,

com condicdes de uso iguais as apresentadas na aceitacdo 3

dos sistemas de energia.
TOTAL SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA |SOMA
Terraplenos e estruturas de contencio Pontuacao| Peso Nota
(medigao por quilémetro) (0al) () [(@)x(b)
(@)

Os terraplenos e obras de contencao apresentam um alto

padrdo de desempenho estrutural, funcional e de 1

durabilidade, além de boa aparéncia.

Auséncia total de material resultante de deslizamento ou )

erosdes a menos de quatro metros das faixas de rolamento.

TOTAL TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENCAO | SOMA

Drenagem e obras-de-arte correntes Pontuacio| Peso Nota

(medicao por quildometro) (0al) (b) |(@)x(b)
(a)

Os sistemas de drenagem e OACs apresentam um alto

padrao de desempenho funcional e de durabilidade, 3

estdo limpos e desobstruidos.

Auséncia de pontos de acumulagdo de dgua na pista de )

rolamento.

TOTAL DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES |SOMA
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Faixa de dominio
(medicao por quildometro)

Pontuacao
(O0al)

()

Peso

(b)

Nota
(a) x (b)

Auséncia total de vegetacdo rasteira com comprimento
superior a 10 (dez) cm em areas nobres do Sistema Viario
da BA-052 (acessos, trevos, aproximacdo a praga de
pedagio e edificagdes operacionais), numa largura minima
de 10 (dez) metros de seus entornos. Auséncia total de
vegetagao rasteira com comprimento superior a 30 (trinta)
cm nos demais locais da faixa de dominio, numa largura
minima de 2 (dois) metros em relacdo ao bordo da pista e
de 10 (dez) metros em relagao ao bordo interno das curvas.

Auséncia total de vegetagao que (i) afete a visibilidade dos
Usuarios, (i1)) comprometa a seguranga de trafego ou a
integridade das estruturas fisicas, (iil) que esteja morta ou,
afetada por doenga.

Acessos das rodovias regularizados e presenca de
ocupagoes irregulares dentro da faixa de dominio
comunicadas a Policia Rodoviaria.

TOTAL FAIXA DE DOMINIO

SOMA

Vigilancia patrimonial, reducido de acidentes e| Pontuacio

servicos aos Usuarios

(medigao por conjunto)

Ooul)
(a)

Peso

(b)

Nota
(a) x (b)

O sistema de guarda e vigilancia patrimonial atende as
suas fungdes com elevado padrio de qualidade e de
modernidade, com todo o pessoal e os equipamentos
necessarios ¢ adequados, com idade inferior as suas
respectivas vidas Tteis informadas para efeito de
depreciagao.

O nivel de desempenho para o servi¢o de atendimento
gratuito segue o disposto no Decreto Federal n°
6.523/2008.
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Reducao de acidentes:

Adocdao pela Concessionaria de medidas que
busquem a reducdo do numero de acidentes,
conforme o Programa de Reducdo de Acidentes
aprovado pela SEINFRA.

Nota: Fica facultado a SEINFRA o estabelecimento
de metas anuais de redu¢do de acidentes para as
categorias: (1) acidentes com morte; (ii) acidentes com
feridos; e (iii) acidentes sem vitimas.

TOTAL VIGILANCIA PATRIMONIAL, REDUCAO DE
ACIDENTES E SERVICOS AOS USUARIOS

SOMA

Meio ambiente
(medicao por conjunto)

Pontuacao
(Ooul)

(@

Peso

(b)

Nota
(a) x (b)

Atendimento as exigéncias ambientais, de acordo com a
legislacao em vigor.

Nota: Fica facultado a SEINFRA o estabelecimento de
metas (Ex. tempo de resposta para atender as exigéncias
dos 6rgaos ambientais).

TOTAL MEIO AMBIENTE

SOMA

Edificacoes, CCO e instalacdes operacionais
(medigao por conjunto)

Pontuaciao
(Ooul)

(@)

Peso

(b)

Nota
(a) x (b)

Edificagdes e instalagdes operacionais com condigdes de
uso iguais as apresentadas na aceitacdo das instalacdes.

Todos os elementos, equipamentos ¢ componentes das
instalagdes operacionais (CCO e pedagio) atendem as
suas fungdes com elevado padrao de qualidade e de
modernidade, e tem idade inferior as suas respectivas
vidas uteis informadas para efeito de depreciagao.

Todas as edificacdes e instalagdes operacionais seguem as
exigéncias de acessibilidade da NBR-9050/2015 da
ABNT.
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Todos os elementos, equipamentos e veiculos utilizados
para a administracdo da Concessdo atendem as suas
fungdes com elevado padrio de qualidade e de
modernidade, e tem idade inferior as suas respectivas
vidas tteis informadas para efeito de depreciagao.

A somatoria do tempo de interrupgdo dos equipamentos
que integram o Sistema de Controle de Trafego € inferior
a 24 horas por més, em cada elemento do sistema.

Todos os equipamentos utilizados no Sistema de Controle
de Trafego atendem as suas fun¢des com elevado padrao
de qualidade e de modernidade, ¢ tem idade inferior as
suas respectivas vidas Uteis informadas para efeito de
depreciacao.

TOTAL EDIFICACOES, CCO E INSTALACOES

OPERACONAIS

SOMA

Sistema de pedagio e controle de arrecadacio
(medicao por conjunto)

Pontuacio
(Ooul)

(@)

Peso

(b)

Nota
(@) x (b)

Tempo de espera na fila, definido como tempo contado
entre a chegada de um veiculo a praga de pedagio e o seu
posicionamento junto a cabine de cobranga nao superior
a 1 minuto, em 85% dos casos; nos 15% restantes, o
tempo nao deverd exceder 3 minutos.

Os sistemas de iluminagdo da praca de pedagio, tanto
internos como externos, oferecem padrao de iluminagao
compativel com as fungdes especificas e condigdes
climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a
noite. Sendo o nivel de ilumina¢do em qualquer ponto de
uma superficie iluminada no maximo 25% inferior ao
nivel previsto no projeto.

TOTAL SISTEMA DE PEDAGIO E CONTROLE DE

ARRECADACAO

SOMA
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RESULTADO DA SECAO II
GRUPO DE SERVICOS NOTA

PAVIMENTO

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

SINALIZACAO E ELEMENTOS DE
SEGURANCA

TERRAPLENOS E ESTRUTURAS
DE CONTENCAO

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE
CORRENTES

FAIXA DE DOMINIO

VIGILANCIA PATRIMONIAL,
REDUCAO DE ACIDENTES E
SERVICOS AOS USUARIOS

MEIO AMBIENTE

EDIFICACOES E INSTALACOES

OPERACIONAIS

SISTEMA DE PEDAGIO E

CONTROLE DE ARRECADACAO
, ID DO
INDICE DE DESEMPENHO SISTEMA

O Indice de Desempenho (ID) do Sistema Rodoviario é definido pela soma das notas de
cada grupo de Obras e Servicos avaliado nesta Se¢ao. O fator multiplicador da parcela
varidvel das contraprestacdes referentes ao Sistema Rodovidrio sera calculado de acordo
com as regras a seguir, onde:

e IDs: indice de Desempenho do Sistema Rodoviario.
e KA: Fator multiplicador da parcela varidvel da Contraprestacio Publica A.

1. Para IDs maior ou igual a 90,0 (noventa), o desempenho da Concessionaria sera
considerado “plenamente satisfatorio” ¢ a Concessionaria receberd a
integralidade da contraprestagdo varidvel inicialmente prevista, ndo cabendo
dedugdes decorrentes do Sistema de Avaliacao de Desempenho.

KA=1,0
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2. Para IDs maior ou igual a 80,0 (oitenta) e menor que 90,0 (noventa), o
desempenho serd considerado “marginalmente satisfatéorio” e o fator
multiplicador a ser aplicado sobre a contraprestagdo variavel serd calculado da
seguinte maneira:

IDg — 80)

KA=O,8+0,2-(
10

A Concessionaria devera apresentar a SEINFRA um plano de acao para atingir
desempenho “plenamente satisfatorio” dentro de um prazo de 2 (dois) meses.

3. Para IDs maior ou igual a 50,0 (cinquenta) ¢ menor que 80,0 (oitenta), o
desempenho serd considerado “nao satisfatério” e o fator multiplicador a ser
aplicado sobre a contraprestacdo variavel sera calculado da seguinte maneira:

IDg — 50>

KA=06+02- (
* 30

A Concessionaria devera apresentar 8 SEINFRA um plano de agdo para atingir
desempenho “plenamente satisfatorio” dentro de um prazo de 6 (seis) meses.

4. Para IDs menor que 50,0 (cinquenta) o desempenho serd considerado
“inaceitavel” ¢ a Concessionaria nido recebera a parcela variavel da
contraprestagdo devida pelo Estado.

KA =10,0
Caso o desempenho da Concessionaria seja considerado “inaceitavel” em 3
(trés) avaliagdes consecutivas ou em 5 (cinco) avaliagdes ndo consecutivas ao

longo do periodo da Concessao, o Concedente podera decretar a caducidade do
Sistema Viario BA-052.
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Secao lll — Avaliagao da Ponte

A partir da conclusdo da Ponte sobre o rio Sdo Francisco até o término do Prazo da
Concessao, a Concessionaria devera realizar intervencdes de forma que sejam
cumpridos os parametros de desempenho para cada um dos grupos de Obras e Servicos

relativos a Ponte:

Pavimento da Ponte
(medicao por conjunto)

Pontuacao
(Ooul)

(@)

Peso

(b)

Nota
(a) x (b)

Auséncia de ‘panelas’ e afundamentos plasticos.

Auséncia de areas excessivamente remendadas, seguindo
a propor¢do maxima de 20 (vinte) reparos a cada
quilometro e 4 (quatro) reparos a cada 100 metros.

Auséncia de desnivel entre duas faixas de trafego
contiguas.

Desnivel entre a faixa de trafego e o acostamento de, no
maximo, 5 (cinco) cm.

Auséncia de flechas nas trilhas de roda, medidas sob
corda de 1,20 m, superiores a 7 (sete) mm para
revestimentos em Concreto Asféltico ou superiores a 10
(dez) mm para revestimentos em Tratamento Superficial
ou Microrrevestimento Asfaltico.

Irregularidade longitudinal (IRI), medida conforme o
estabelecido no PER, de no maximo 2,7 m/km (dois
inteiros e sete décimos) para revestimentos em Concreto
Asfaltico e de no maximo 4,0 m/km (quatro) para
revestimento em  Tratamento  Superficial ou
Microrrevestimento Asfaltico.

Auséncia total de fissuras de classe 2 ¢ 3 (FC-2 e FC-3).

Deflex@o Caracteristica (Dc) < 1,1 x Deflexdo Maxima
Admissivel.

Indice de Gravidade Global (IGG) < 40 (quarenta).

VRD (valor da resisténcia a derrapagem) situado no
intervalo de 47 (quarenta e sete) a 75 (setenta e cinco).
Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite
maximo.

Valor de HS (Altura de Areia) situado na faixa de 0,60
(seis décimos) a 1,20 (um inteiro e dois décimos) mm.
Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite
maximo.

TOTAL PAVIMENTO DA PONTE

SOMA
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Estrutura da Ponte Pontuacio | Peso Nota

(medicao por conjunto) (Ooul) (b) |(@)x(b)
(a)

Aparelhos de apoio com todas as intervengdes 7

necessarias.

Fundagdes de qualquer natureza com auséncia de

problemas funcionais, estruturais ou de durabilidade e 7

com todas as intervengoes necessarias.

Elementos em concreto, encontros e aterrados com

auséncia de problemas e com todas as intervengdes 7

necessarias.

Juntas de dilatacdo sem problemas e com todas as 7

intervencdes necessarias.

Cabos de protensao e armaduras em geral sem problemas 7

e com todas as intervengdes necessarias.

Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer

natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 8

estabilidade da Ponte.

TOTAL ESTRUTURA DA PONTE SOMA

Sinalizacido e elementos de seguranca da Ponte Pontuacao| Peso Nota

(medicao por conjunto) (Ooul) (b) [(@)x()
(@)

Sinaliza¢ao horizontal com indice de retrorrefletancia

minimo de 80 med/Ix.m? para elementos de cor amarela e 3

100 mcd/Ix.m? para elementos de cor branca em 100% do

trecho.

Sinaliza¢ao vertical e aérea com indice de retrorrefletancia

de no minimo 85% do valor inicial para as peliculas das 3

placas, de acordo com a NBR 14644.

Tachas refletivas e demais elementos de seguranca em 3

bom estado de conservacao.

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios em bons estados 3

de conservacao.

Sinalizagdo ndutica em bom estado de conservagao, 3

atendendo os parametros originais de projeto.
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Energia e iluminagdo com funcionalidades preservadas,
com condicdes de uso iguais as apresentadas na aceitacio 3
dos sistemas de energia e iluminacao.

TOTAL SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DA PONTE SOMA
Drenagem Pontuacido| Peso Nota
(medicao por conjunto) (Ooul) (b) [(@)x(b)

(@)

O sistema de drenagem da Ponte apresenta um alto
padrdo de desempenho funcional e de durabilidade, esta 3
limpo e desobstruido.

Auséncia de pontos de acumulag@o de agua na pista de
rolamento.

TOTAL DRENAGEM SOMA

RESULTADO DA SECAO III
GRUPO DE SERVICOS NOTA

PAVIMENTO DA PONTE

ESTRUTURA DA PONTE

SINALIZACAO E ELEMENTOS DE
SEGURANCA DA PONTE

DRENAGEM

ID DA

INDICE DE DESEMPENHO PONTE

O indice de Desempenho (ID) da Ponte é definido pela soma das notas de cada grupo de
Obras ¢ Servi¢os avaliado nesta Se¢do. O fator multiplicador da parcela variavel das
contraprestagdes referentes a Ponte serd calculado de acordo com as regras a seguir, onde:

e IDp: indice de Desempenho da Ponte.
e KB: Fator multiplicador da parcela variavel da Contraprestacao Publica B.

1. Para IDp maior ou igual a 90,0 (noventa), o desempenho da Concessionaria sera
considerado “plenamente satisfatorio” e a Concessionaria receberd a

20



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

B GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

integralidade da contraprestacdo variavel inicialmente prevista, ndo cabendo
deducdes decorrentes do Sistema de Avaliacio de Desempenho.

KB =1,0

2. Para IDp maior ou igual a 80,0 (oitenta) e menor que 90,0 (noventa), o
desempenho sera considerado “marginalmente satisfatéorio” e o fator
multiplicador a ser aplicado sobre a contraprestacdo variavel sera calculado da
seguinte maneira:

IDp — 80)

KB=08+02" (
* 10

A Concessionaria devera apresentar 8 SEINFRA um plano de agdo para atingir
desempenho “plenamente satisfatorio” dentro de um prazo de 2 (dois) meses.

3. Para IDp maior ou igual a 50,0 (cinquenta) e menor que 80,0 (oitenta), o
desempenho sera considerado “néo satisfatorio” e o fator multiplicador a ser
aplicado sobre a contraprestacao variavel sera calculado da seguinte maneira:

IDp — 50>

KB = 2-
0,6 +0, ( 30

A Concessionaria devera apresentar 8 SEINFRA um plano de agdo para atingir
desempenho “plenamente satisfatério” dentro de um prazo de 6 (seis) meses.

4. Para IDp menor que 50,0 (cinquenta) o desempenho serd considerado
“inaceitavel” e a Concessionaria nido recebera a parcela varidvel da
contraprestagdo devida pelo Estado.

KB =0,0
Caso o desempenho da Concessionaria seja considerado “inaceitavel” em 3
(trés) avaliagcdes consecutivas ou em 5 (cinco) avaliagdes ndo consecutivas ao

longo do periodo da Concessao, o Concedente podera decretar a caducidade do
Sistema Viario BA-052.
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